CONTRATO Nº 229/2022
O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa L B ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 04351798000177, localizada na RODOVIA PR 2081, N. 1200, na Cidade de Salto do Lontra - PR empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr.  LEANDRO BAU, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Salto do Lontra – PR, RODOVIA PR 2081, N. 1200, inscrito no CPF sob nº 946.030.739-68, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE  COM DIVERSOS  AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO  DO CAMPO DE FUTEBOL 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS
O Município promove através deste ato, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE  COM DIVERSOS  AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO  DO CAMPO DE FUTEBOL, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 99/2022, Modalidade de  Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 99/2022, Modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de R$ 2.905.484,53 (dois milhões novecentos e cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos), sendo o valor de R$ 2.033.839,17 (dois milhões trinta e três mil oitocentos e trinta e nove reais e dezessete centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 871.645,36 (oitocentos e setenta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria da Educação através do Departamento de Esportes, assim composto:

	Item
	Quant.
	Unid.
	Especificação
	R$ Unit.
	R$ Total

	
	
	
	LOTE Nº 01
	
	

	1
	5,88 
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	609,69 
	3.584,98 

	2
	5,68 
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	276,92 
	1.572,91 

	3
	14,70 
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	68,52 
	1.007,24 

	4
	196,00 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	552,72 

	5
	555,12 
	M2 
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	2,65 
	1.471,07 

	6
	0,32 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	32,16 

	7
	0,03 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	4,75 

	8
	0,16 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	121,25 

	9
	6,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	111,42 

	10
	1,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	69,85 
	69,85 

	11
	0,28 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	131,62 
	36,85 

	12
	0,06 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	9,49 

	13
	0,28 
	M3 
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	749,70 
	209,92 

	14
	5,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	116,71 

	15
	11,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	220,98 

	16
	3,77 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	334,36 

	17
	0,05 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	718,81 
	35,94 

	18
	1,04 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	22,07 

	19
	3,16 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	52,08 

	20
	0,60 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	53,21 

	21
	0,23 
	M3 
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	720,77 
	165,78 

	22
	4,55 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	96,55 

	23
	11,89 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	195,95 

	24
	3,01 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	266,96 

	25
	15,40 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	1.685,99 

	26
	226,80 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	1.097,71 

	27
	113,40 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	5.905,87 

	28
	113,40 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	378,76 

	29
	113,40 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	27,97 
	3.171,80 

	30
	113,40 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	1.905,12 

	31
	6,74 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	737,90 

	32
	1,01 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	726,00 

	33
	20,10 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	426,52 

	34
	53,23 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	988,48 

	35
	13,48 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	1.195,54 

	36
	32,00 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	154,88 

	37
	32,00 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	1.666,56 

	38
	32,00 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	106,88 

	39
	32,00 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	537,60 

	40
	30,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	69,85 
	2.095,50 

	41
	0,45 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	45,23 

	42
	0,03 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	4,75 

	43
	0,45 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	341,03 

	44
	6,96 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	129,25 

	45
	4,00 
	Und
	TORRE TRIPLA PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2,5” PAREDE DE 1,5MM), COM TRELIÇA, H = 5M, PINTURA NA COR AZUL ROYAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	3.012,18 
	12.048,72 

	46
	93,80 
	M 
	PILAR METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2” PAREDE DE 1,5MM), PINTURA NA COR AZUL ROYAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	81,53 
	7.647,51 

	47
	1,00 
	Und
	REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA 12,5x1,07M, NYLON 1 FAIXA. CONFECCIONADA COM FIO 2,0MM DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; MALHA 5,0CM, COM FAIXA DE LONA DE PVC DE 7,5CM DE LARGURA NA BORDA SUPERIOR E REFORÇO PARA SAQUE DUPLO NA ÁREA CENTRAL, INCLUSO POSTE/MASTRO OFICIAL PARA TÊNIS DE QUADRA (DOIS PARES), COM 1,07M LIVRE E TUBO DE 3", UM PAR DE MASTRO VEM ACOMPANHADO COM CREMALHEIRA, ROLDANAS, BUCHAS EM PVC PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PINTURA EPÓXI – REDE NA COR PRETA E FAIXA NA COR BRANCA
	2.902,59 
	2.902,59 

	48
	152,10 
	M 
	TRAVEJAMENTO METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DAS TELAS EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE DE 1,5MM), PINTURA NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	74,17 
	11.281,26 

	49
	140,00 
	M2 
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	43,60 
	6.104,00 

	50
	4,60 
	KG
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80MM BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	31,06 
	142,88 

	51
	1,00 
	Und
	PORTÃO DE ABRIR 90x100CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL COM CANTONEIRAS PARA A FIXAÇÃO DAS TELAS, INCLUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
	537,52 
	537,52 

	52
	17,81 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	2.817,19 

	53
	593,87 
	M2 
	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E MALHA
	107,11 
	63.609,42 

	54
	593,87 
	M2 
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	67,46 
	40.062,47 

	55
	1,00 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	30,53 
	30,53 

	56
	100,00 
	M 
	PERFIL METÁLICO "U" 50x70x20x20MM, CHAPA #14, ESPESSURA DE 1,6MM, INCLUSO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	65,70 
	6.570,00 

	57
	5,00 
	Und
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	343,00 
	1.715,00 

	58
	93,00 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	13,65 
	1.269,45 

	59
	128,00 
	M 
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	16,28 
	2.083,84 

	60
	40,00 
	M 
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	17,66 
	706,40 

	61
	16,00 
	Und
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.990,81 
	31.852,96 

	62
	4,00 
	Und
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.991,36 
	7.965,44 

	63
	32,00 
	M 
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	37,57 
	1.202,24 

	64
	16,00 
	Und
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	14,68 
	234,88 

	65
	4,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	18,29 
	73,16 

	66
	28,00 
	M 
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	6,14 
	171,92 

	67
	609,85 
	M2 
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	0,97 
	591,55 

	
	
	
	
	TOTAL
	235.267,50

	
	
	
	LOTE Nº 02
	
	

	68
	209,70 
	M2 
	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
	1,90 
	398,43 

	69
	8,00 
	Und
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	148,60 
	1.188,80 

	70
	12,00 
	Und
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	69,14 
	829,68 

	71
	5,96 
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	56,03 
	333,94 

	72
	0,66 
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	276,92 
	182,77 

	73
	301,05 
	M2 
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	2,65 
	797,78 

	74
	74,50 
	M 
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	46,35 
	3.453,08 

	75
	24,20 
	M 
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES
	103,76 
	2.510,99 

	76
	1,50 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	14,80 
	22,20 

	77
	6,00 
	M 
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM
	26,28 
	157,68 

	78
	6,00 
	M 
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM
	34,03 
	204,18 

	79
	1,00 
	Und
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40CM, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 20CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA
	555,25 
	555,25 

	80
	40,32 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	3.575,98 

	81
	16,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	69,85 
	1.117,60 

	82
	53,82 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.142,06 

	83
	106,18 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	1.971,76 

	84
	3,02 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	718,81 
	2.170,81 

	85
	50,40 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	45,49 
	2.292,70 

	86
	50,40 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	168,34 

	87
	50,40 
	M2 
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	15,09 
	760,54 

	88
	50,40 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	846,72 

	89
	3,84 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	115,50 
	443,52 

	90
	16,00 
	Und
	POSTE PRÉ-FABRICADO 20x20/850CM, COM COVAS, PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.726,03 
	27.616,48 

	91
	89,60 
	M2 
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	15,09 
	1.352,06 

	92
	89,60 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	1.505,28 

	93
	89,60 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	299,26 

	94
	2,88 
	M3 
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	50,83 
	146,39 

	95
	1,00 
	CJ 
	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE OFICIAL VÔLEI DE AREIA 950x100CM, COM FIOS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO MATERIAL: 100% PEAD (POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE). FIO TRANÇADO 2MM (OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE). TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV POSSUI 4 FAIXAS DE LONAS SINTÉTICAS NA COR BRANCA
	3.739,96 
	3.739,96 

	96
	468,30 
	M2 
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, H = 700CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	43,60 
	20.417,88 

	97
	38,19 
	KG
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80 BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	31,06 
	1.186,18 

	98
	72,00 
	Und
	ESTICADOR TIPO CATRACA PARA ARAME GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	11,81 
	850,32 

	99
	1,00 
	Und
	PORTÃO DE ABRIR 100x210CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO COM TUBO DE 5CM, ESPESSURA DE 2,5MM, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.051,14 
	1.051,14 

	100
	49,20 
	M 
	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	10,76 
	529,39 

	101
	262,00 
	M2 
	REDE EM POLIÉSTER FIO 2MM, MALHA 14 FECHAMENTO DO TETO DA QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	10,76 
	2.819,12 

	102
	50,40 
	M3 
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE
	149,32 
	7.525,73 

	103
	1,00 
	Und
	FITA DE MARCAÇÃO DE VÔLEI DE AREIA E FUTEVÔLEI, CAMPO 8X16CM EM POLIPROPILENO - 2 FITAS DE 18 METROS, 2 FITAS DE 9 METROS E 4 HASTES DE METAL
	191,12 
	191,12 

	104
	0,71 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	77,73 

	105
	1,78 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	8,62 

	106
	1,78 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	92,70 

	107
	1,07 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	3,57 

	108
	1,07 
	M2 
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	12,83 
	13,73 

	109
	1,07 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	17,98 

	110
	0,05 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	7,91 

	111
	0,98 
	M2 
	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E MALHA
	107,11 
	104,97 

	112
	4,05 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 118X19 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²- COR BOTANICA CAMEL (EFEITO AMADEIRADO
	169,69 
	687,24 

	113
	35,00 
	M 
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	13,83 
	484,05 

	114
	1,00 
	Und
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	21,17 
	21,17 

	115
	3,00 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	30,53 
	91,59 

	116
	1,00 
	Und
	KIT PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE, INCLUSO ACABAMENTOS E UMA DUCHA FRIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	272,44 
	272,44 

	117
	0,97 
	M3 
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	720,77 
	699,15 

	118
	48,50 
	M 
	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
	9,81 
	475,79 

	119
	19,40 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	1.720,59 

	120
	33,22 
	M2 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	80,04 
	2.658,93 

	121
	2,00 
	Und
	BANCOS EM CONCRETO COM ENCOSTO 1,5 M 
	633,07 
	1.266,14 

	122
	5,00 
	Und
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	343,00 
	1.715,00 

	123
	76,00 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	13,65 
	1.037,40 

	124
	112,00 
	M 
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	16,28 
	1.823,36 

	125
	40,00 
	M 
	CABO DE COBRE TIPO PP 3X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	17,66 
	706,40 

	126
	16,00 
	Und
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	2.077,07 
	33.233,12 

	127
	2,00 
	Und
	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150DAN COM UMA CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	1.991,36 
	3.982,72 

	128
	2,00 
	Und
	CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	241,94 
	483,88 

	129
	32,00 
	M 
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	37,57 
	1.202,24 

	130
	16,00 
	Und
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	14,68 
	234,88 

	131
	4,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	18,29 
	73,16 

	132
	28,00 
	M 
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	6,14 
	171,92 

	133
	301,05 
	M2 
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	0,97 
	292,02 

	
	
	
	
	TOTAL
	148.015,52

	
	
	
	LOTE Nº 03
	
	

	134
	68,00 
	Und
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	69,14 
	4.701,52 

	135
	11,00 
	Und
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	148,60 
	1.634,60 

	136
	783,30 
	M2 
	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
	1,90 
	1.488,27 

	137
	917,68 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	6,83 
	6.267,75 

	138
	305,90 
	M3 
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
	27,49 
	8.409,19 

	139
	3.058,90 
	Km 
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	2,83 
	8.656,69 

	140
	376,20 
	M 
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	69,46 
	26.130,85 

	141
	52,00 
	M 
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES
	103,76 
	5.395,52 

	142
	15,00 
	M 
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
	113,03 
	1.695,45 

	143
	15,00 
	M 
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	68,09 
	1.021,35 

	144
	2,00 
	M 
	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA
	1.443,79 
	2.887,58 

	145
	187,80 
	M 
	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	66,44 
	12.477,43 

	146
	9,60 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	115,50 
	1.108,80 

	147
	40,00 
	Und
	POSTE PRÉ-FABRICADO 20x20/750CM, COM COVAS, PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.523,11 
	60.924,40 

	148
	192,00 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	3.225,60 

	149
	192,00 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	641,28 

	150
	7,20 
	M3 
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	50,83 
	365,98 

	151
	1.098,00 
	M2 
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, H = 700CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	43,60 
	47.872,80 

	152
	51,14 
	KG
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80MM BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	31,06 
	1.588,41 

	153
	84,00 
	Und
	ESTICADOR TIPO CATRACA PARA ARAME GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	11,81 
	992,04 

	154
	1,00 
	Und
	PORTÃO DE ABRIR 130x200CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	2.643,39 
	2.643,39 

	155
	2,00 
	Und
	PORTÃO DE ABRIR 130x200CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	1.051,14 
	2.102,28 

	156
	2.011,15 
	M2 
	REDE EM POLIÉSTER FIO 2MM, MALHA 14 FECHAMENTO DO TETO DA QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	10,76 
	21.639,97 

	157
	386,00 
	M 
	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	10,76 
	4.153,36 

	158
	15,81 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	1.730,88 

	159
	3,60 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	92,79 
	334,04 

	160
	7,50 
	M2 
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	20,10 
	150,75 

	161
	7,50 
	M2 
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	35,39 
	265,43 

	162
	24,99 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	120,95 

	163
	24,99 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	1.301,48 

	164
	24,99 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	83,47 

	165
	24,99 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	27,97 
	698,97 

	166
	24,99 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	419,83 

	167
	57,30 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	6.273,20 

	168
	11,04 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	92,79 
	1.024,40 

	169
	84,00 
	M2 
	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA 60 DIAMETRO 4,2MM LARGURA 2,45X60M ESPAÇAMENTO DA MALHA =15 X 15CM
	20,10 
	1.688,40 

	170
	84,00 
	M2 
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	35,39 
	2.972,76 

	171
	1,26 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	905,70 

	172
	136,50 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	660,66 

	173
	136,50 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	7.108,92 

	174
	136,50 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	455,91 

	175
	136,50 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	27,97 
	3.817,91 

	176
	136,50 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	2.293,20 

	177
	3,20 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	321,60 

	178
	0,32 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	50,62 

	179
	1,60 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	1.212,54 

	180
	59,04 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	1.096,37 

	181
	8,00 
	Und
	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 20x30x320CM
	680,85 
	5.446,80 

	182
	25,60 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	85,50 

	183
	25,60 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	430,08 

	184
	155,12 
	M2 
	ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TESOURAS E TERÇAS METÁLICAS, INCLUSO FUNDO PREPARATÓRIO, PINTURA, PRODUÇÃO, TRANSPORTE E FIXAÇÃO
	143,34 
	22.234,90 

	185
	155,12 
	M2 
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA NA COR AZUL, E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
	113,86 
	17.661,96 

	186
	171,64 
	M3 
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 09CM-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
	181,91 
	31.223,03 

	187
	107,28 
	M3 
	CAMADA DE PEDRISCO ESPESSURA DE 5CM.
	186,52 
	20.009,87 

	188
	2.145,53 
	M2 
	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA FIBRILADA DE 50MM, FIO MULTIFILAMENTO DE 50MM DE ALTURA, 12.000 DETEX, 9.000 PONTOS POR M², FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA COM REVESTIMENTO EM LATEX ESPECIAL + RESINA ACRÍLICA, COR VERDE, GARANTIA DE 5 ANOS, 20.000 KG DE GRANULADO DE BORRACHA PRETA TG, COLA PU COMPONENTE PARA UNIÃO DOS TAPETES, GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO FIO DE 50MM DE ALTURA, INCLUSO 37M³ DE AREIA SÍLICA, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA, AREIA SOBRE A GRAMA E GRANULADO DE BORRACHA MAIS ESCOVAÇÃO DE TODO GRAMADO INSTALADO
	119,45 
	256.283,56 

	189
	1,00 
	Und
	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
	6.160,50 
	6.160,50 

	190
	33,73 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	5.335,41 

	191
	674,63 
	M2 
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	20,10 
	13.560,06 

	192
	33,73 
	M3 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	831,96 
	28.062,01 

	193
	2,77 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	438,16 

	194
	76,38 
	M2 
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	20,10 
	1.535,24 

	195
	3,92 
	M3 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	831,96 
	3.261,28 

	196
	21,00 
	M2 
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	88,61 
	1.860,81 

	197
	41,65 
	M3 
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
	27,49 
	1.144,96 

	198
	12,03 
	M2 
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	88,61 
	1.065,98 

	199
	0,49 
	M3 
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	720,77 
	353,18 

	200
	1,00 
	Und
	POSTE DE CONCRETO DT 12M 200DAN COM UMA CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	3.417,84 
	3.417,84 

	201
	8,00 
	Und
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	343,00 
	2.744,00 

	202
	24,00 
	Und
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 450W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 65250LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	4.720,86 
	113.300,64 

	203
	170,00 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	13,65 
	2.320,50 

	204
	120,00 
	M 
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X10MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	30,31 
	3.637,20 

	205
	70,00 
	M 
	CABO DE COBRE TIPO PP 3X10MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	38,20 
	2.674,00 

	206
	120,00 
	M 
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X1X10+10MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	16,76 
	2.011,20 

	207
	72,00 
	M 
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	37,57 
	2.705,04 

	208
	32,00 
	Und
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	14,68 
	469,76 

	209
	8,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	18,29 
	146,32 

	210
	3,20 
	M 
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	6,14 
	19,65 

	211
	1,00 
	Und
	MURETA DE ALVENARIA 200X100X25CM REBOCADA E PINTADA, INSTALADA JUNTO AO PADRÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	619,44 
	619,44 

	212
	1,00 
	Und
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO TIPO QUADRO DE COMANDO IP66, METÁLICO, FECHO TIPO FECHADURA COM CHAVE, PLACA DEMONTAGEM COR LARANJA, COM 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 40A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR BIFÁSICO DIN 40A, 2 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DIN 20A, 3 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DIN 63A, 3 DPS MONOPOLARES CLASSE II IN=20KA IMÁX=45KA 275VCA, BARRAMENTO TRIFÁSICO DIN 80A, BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, ACRÍLICO DE PROTEÇÃO E=4MM, CANALETAS 50X80MM RECORTE FECHADO, CABOS, TERMINAIS E CONECTORES ACABADOS COM TUBOS TERMORETRÁTEIS, EMBUTIDO EM MURETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	2.312,03 
	2.312,03 

	213
	1,00 
	Und
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	343,00 
	343,00 

	214
	2,00 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	16,61 
	33,22 

	215
	5,00 
	M 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	21,63 
	108,15 

	216
	1,00 
	Und
	CURVA 180° PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32mm (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
	24,82 
	24,82 

	217
	1,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	22,41 
	22,41 

	218
	4,00 
	Und
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 11,38 BDI 1 14,38 57,52 RA 1.11.2.9. SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
	13,59 
	54,36 

	219
	1,00 
	Und
	FITA VEDA ROSCA 12 MMX 10 M
	4,42 
	4,42 

	220
	21,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	12,36 
	259,56 

	221
	3,00 
	Und
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR DE COMPRESSÃO LONGO (TCM-L) 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 15,56 BDI 1 19,67 59,01 RA 1.11.2.12. COTAÇÃO COT12 CONECTOR CUNHA 10/10MM² COM CAPA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	18,58 
	55,74 

	222
	3,00 
	Und
	CONECTOR CUNHA 10/10MM² COM CAPA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	13,68 
	41,04 

	223
	64,00 
	M 
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	6,14 
	392,96 

	224
	1,00 
	Und
	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
	1,29 
	1,29 

	225
	1,00 
	Und
	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
	1,72 
	1,72 

	226
	10,00 
	M 
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X1X10+10MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	16,76 
	167,60 

	227
	2.331,20 
	M2 
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	0,97 
	2.261,26 

	
	
	
	
	TOTAL
	819.314,96

	
	
	
	LOTE Nº 04
	
	

	228
	267,60 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	14,80 
	3.960,48 

	229
	223,00 
	M 
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
	113,03 
	25.205,69 

	230
	223,00 
	M 
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	68,09 
	15.184,07 

	231
	9,00 
	Und
	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE DIAMETRO DE 400CM INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.
	1.440,87 
	12.967,83 

	232
	239,73 
	M3 
	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA
	33,72 
	8.083,70 

	233
	68,66 
	M2 
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	7,05 
	484,05 

	234
	27,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	69,85 
	1.885,95 

	235
	0,54 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	54,27 

	236
	0,05 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	7,91 

	237
	0,29 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	219,77 

	238
	10,10 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	187,56 

	239
	8,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	140,08 

	240
	0,80 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	16,98 

	241
	0,14 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	100,63 

	242
	2,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	53,05 

	243
	14,80 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	243,90 

	244
	2,40 
	M2 
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	70,10 
	168,24 

	245
	3,39 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	2.436,77 

	246
	61,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.313,52 

	247
	122,30 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	2.271,11 

	248
	45,19 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	3.100,49 

	249
	25,72 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	2.815,83 

	250
	150,44 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	728,13 

	251
	123,04 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	6.407,92 

	252
	0,10 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	71,88 

	253
	2,20 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	46,68 

	254
	6,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	122,56 

	255
	1,60 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	109,78 

	256
	123,04 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	410,95 

	257
	123,04 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	18,96 
	2.332,84 

	258
	123,04 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	2.067,07 

	259
	71,00 
	M2 
	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	161,43 
	11.461,53 

	260
	26,00 
	Und
	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 3CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO
	268,76 
	6.987,76 

	261
	33,89 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	45,49 
	1.541,66 

	262
	68,66 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	193,62 

	263
	13,24 
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO
	171,64 
	2.272,51 

	264
	46,44 
	M2 
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	7,05 
	327,40 

	265
	6,65 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	668,33 

	266
	0,67 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	105,98 

	267
	4,99 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	3.781,62 

	268
	86,51 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	1.606,49 

	269
	19,30 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	318,06 

	270
	7,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	148,54 

	271
	38,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	69,85 
	2.654,30 

	272
	0,46 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	72,76 

	273
	2,79 
	M3 
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	749,70 
	2.091,66 

	274
	42,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	910,34 

	275
	79,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	19,44 
	1.553,26 

	276
	27,86 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	70,10 
	1.952,99 

	277
	1,81 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	1.301,05 

	278
	32,80 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	696,02 

	279
	133,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	2.201,73 

	280
	18,05 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	70,10 
	1.265,31 

	281
	1,74 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	1.250,73 

	282
	33,40 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	708,75 

	283
	73,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	1.366,75 

	284
	13,93 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	955,74 

	285
	0,95 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	682,87 

	286
	33,40 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	708,75 

	287
	73,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	1.366,75 

	288
	13,93 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	955,74 

	289
	2,13 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	1.531,07 

	290
	38,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	825,46 

	291
	196,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	3.656,43 

	292
	21,28 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	1.460,02 

	293
	43,00 
	M2 
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	142,52 
	6.128,36 

	294
	127,42 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	616,71 

	295
	63,71 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	3.318,02 

	296
	63,71 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	212,79 

	297
	63,71 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	18,96 
	1.207,94 

	298
	63,71 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	1.070,33 

	299
	40,00 
	M 
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	46,35 
	1.854,00 

	300
	4,40 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	24,80 
	109,12 

	301
	20,38 
	M3 
	EXEXUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -EXCLUSISE CARGA E TRANSPORTE . AF 11/2019.
	124,28 
	2.532,83 

	302
	69,66 
	M2 
	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	161,43 
	11.245,21 

	303
	23,22 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	45,49 
	1.056,28 

	304
	63,71 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	179,66 

	305
	100,33 
	M2 
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	7,05 
	707,33 

	306
	48,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	69,85 
	3.352,80 

	307
	9,24 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	928,62 

	308
	0,93 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	147,11 

	309
	6,57 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	4.979,01 

	310
	219,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	4.077,97 

	311
	134,40 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	2.214,91 

	312
	8,40 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	178,25 

	313
	20,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	131,91 
	2.638,20 

	314
	1,50 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	150,75 

	315
	0,08 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	12,65 

	316
	0,90 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	682,06 

	317
	26,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	13,79 
	366,81 

	318
	16,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	339,52 

	319
	3,99 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	131,62 
	525,16 

	320
	0,66 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	104,40 

	321
	3,99 
	M3 
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	749,70 
	2.991,30 

	322
	79,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.691,23 

	323
	171,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	19,44 
	3.337,85 

	324
	60,20 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	70,10 
	4.220,02 

	325
	2,90 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	2.084,55 

	326
	76,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.627,57 

	327
	197,40 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	3.253,15 

	328
	98,20 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	13,79 
	1.354,18 

	329
	40,60 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	70,10 
	2.846,06 

	330
	0,59 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	424,10 

	331
	11,20 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	237,66 

	332
	31,20 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	579,38 

	333
	4,68 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	321,09 

	334
	2,35 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	1.689,20 

	335
	55,20 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.171,34 

	336
	154,80 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	2.874,64 

	337
	39,14 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	2.685,40 

	338
	0,32 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	230,02 

	339
	6,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	127,32 

	340
	21,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	399,26 

	341
	3,20 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	219,55 

	342
	243,01 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	26.604,73 

	343
	243,01 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	1.176,17 

	344
	243,01 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	12.655,96 

	345
	243,01 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	811,65 

	346
	243,01 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	18,96 
	4.607,47 

	347
	243,01 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	4.082,57 

	348
	15,32 
	M 
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	46,35 
	710,08 

	349
	2,00 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	24,80 
	49,60 

	350
	6,82 
	M3 
	EXEXUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -EXCLUSISE CARGA E TRANSPORTE . AF 11/2019.
	124,28 
	847,59 

	351
	43,39 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	45,49 
	1.973,81 

	352
	200,66 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	565,86 

	353
	84,25 
	M2 
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	7,05 
	593,96 

	354
	10,50 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	1.055,25 

	355
	1,05 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	166,09 

	356
	5,63 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	4.266,64 

	357
	216,30 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	4.016,69 

	358
	122,20 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	2.013,86 

	359
	11,10 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	235,54 

	360
	5,06 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	131,62 
	666,00 

	361
	0,84 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	132,87 

	362
	5,06 
	M3 
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	749,70 
	3.793,48 

	363
	77,80 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.650,92 

	364
	133,40 
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	19,44 
	2.593,30 

	365
	50,55 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	70,10 
	3.543,56 

	366
	1,50 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	1.078,22 

	367
	25,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	549,60 

	368
	74,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	1.219,52 

	369
	15,00 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	70,10 
	1.051,50 

	370
	3,16 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	2.271,44 

	371
	60,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.283,81 

	372
	133,40 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	2.477,24 

	373
	25,28 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	1.734,46 

	374
	84,25 
	M2 
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	142,52 
	12.007,31 

	375
	168,50 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	815,54 

	376
	168,50 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	8.775,48 

	377
	84,25 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	281,40 

	378
	84,25 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	18,96 
	1.597,38 

	379
	84,25 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	1.415,40 

	380
	84,25 
	M 
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	46,35 
	3.904,99 

	381
	8,70 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	24,80 
	215,76 

	382
	37,07 
	M3 
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 
	124,28 
	4.607,06 

	383
	84,25 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	45,49 
	3.832,53 

	384
	42,13 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	118,81 

	385
	71,76 
	M2 
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	7,05 
	505,91 

	386
	1,45 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	145,73 

	387
	0,07 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	11,07 

	388
	0,44 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	333,45 

	389
	9,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	183,84 

	390
	7,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	130,19 

	391
	1,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	36,07 

	392
	3,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	69,85 
	209,55 

	393
	32,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	131,91 
	4.221,12 

	394
	2,25 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	226,13 

	395
	0,11 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	17,40 

	396
	1,88 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	1.424,74 

	397
	7,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	115,36 

	398
	99,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	13,79 
	1.374,86 

	399
	25,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	541,11 

	400
	0,34 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	53,78 

	401
	2,05 
	M3 
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	749,70 
	1.536,89 

	402
	31,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	668,43 

	403
	54,10 
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	19,44 
	1.051,70 

	404
	20,47 
	M2 
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	70,10 
	1.434,95 

	405
	3,08 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	2.213,93 

	406
	49,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.052,51 

	407
	18,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	304,88 

	408
	260,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	13,79 
	3.585,40 

	409
	25,35 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	70,10 
	1.777,04 

	410
	0,87 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	625,36 

	411
	16,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	354,37 

	412
	36,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	685,23 

	413
	6,95 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	476,84 

	414
	1,31 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	941,64 

	415
	25,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	549,60 

	416
	54,40 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	1.010,21 

	417
	12,57 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	862,43 

	418
	0,56 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	402,53 

	419
	10,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	224,93 

	420
	58,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	967,38 

	421
	5,60 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	68,61 
	384,22 

	422
	71,76 
	M2 
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	142,52 
	10.227,24 

	423
	71,76 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	347,32 

	424
	71,76 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	3.737,26 

	425
	20,00 
	M 
	GUARDA CORPO DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	337,94 
	6.758,80 

	426
	71,76 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	239,68 

	427
	71,76 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	18,96 
	1.360,57 

	428
	71,76 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	1.205,57 

	429
	13,05 
	M 
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	46,35 
	604,87 

	430
	13,05 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	24,80 
	323,64 

	431
	15,00 
	M3 
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 
	124,28 
	1.864,20 

	432
	17,06 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	45,49 
	776,06 

	433
	71,76 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	202,36 

	434
	0,32 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	32,16 

	435
	0,03 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	4,75 

	436
	0,16 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	121,25 

	437
	6,95 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	129,06 

	438
	0,16 
	M3 
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	50,83 
	8,13 

	439
	4,00 
	Und
	PILAR DE MADEIRA TRATADA (PINOS OU EUCALIPTO) 18x18CM COM H = 250CM
	573,35 
	2.293,40 

	440
	8,00 
	HR 
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	30,12 
	240,96 

	441
	7,20 
	M2 
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	31,12 
	224,06 

	442
	16,00 
	M2 
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	2,65 
	42,40 

	443
	13,84 
	M2 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	80,04 
	1.107,75 

	444
	16,00 
	M 
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016
	41,52 
	664,32 

	445
	25,00 
	M2 
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR, RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	100,49 
	2.512,25 

	446
	25,00 
	M2 
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	65,07 
	1.626,75 

	447
	14,16 
	M 
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	36,09 
	511,03 

	448
	25,00 
	M2 
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	31,12 
	778,00 

	449
	1,00 
	Und
	CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA, IMITANDO TIJOLINHO, COM CAIXA
	1.134,76 
	1.134,76 

	450
	1,00 
	Und
	MESA 2,00 X 0,80M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	836,14 
	836,14 

	451
	2,00 
	Und
	BANCOS 2,00X 0,40 M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	477,79 
	955,58 

	452
	2.228,50 
	M2 
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	2,65 
	5.905,53 

	453
	2.228,50 
	M2 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	80,04 
	178.369,14 

	454
	204,24 
	M 
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016
	41,52 
	8.480,04 

	455
	31,00 
	Und
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	343,00 
	10.633,00 

	456
	1,00 
	Und
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	108,01 
	108,01 

	457
	31,00 
	Und
	LUMINÁRIA COLONIAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TUBOS DE 3" E 4", COM 2 GLOBOS ROTOMOLDADOS EM POLIETILENO INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM BOCAL E-27 EM CADA GLOBO, ALTURA TOTAL 2,86M, BASE Ø32CM, DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS 1,26M, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, COM FIAÇÕES INTERNAS EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL DE ACORDO COM AS NORMAS, INCLUSO CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	2.100,98 
	65.130,38 

	458
	62,00 
	Und
	LÂMPADA LED ALTO FLUXO 70W 6500K 7000lm E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	189,36 
	11.740,32 

	459
	436,00 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	13,65 
	5.951,40 

	460
	292,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	6,29 
	1.836,68 

	461
	1.016,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	18,57 
	18.867,12 

	462
	31,00 
	Und
	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X35CM (DXA) PREENCHIDO COM CONCRETO, FORMANDO UMA SAPATA CILÍNDRICA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	123,71 
	3.835,01 

	463
	1,00 
	Und
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
	59,88 
	59,88 

	464
	1,00 
	Und
	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	159,33 
	159,33 

	465
	1,00 
	Und
	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	312,81 
	312,81 

	466
	1,00 
	Und
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	71,98 
	71,98 

	467
	1,00 
	Und
	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	61,95 
	61,95 

	468
	2.244,50 
	M2 
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	0,97 
	2.177,17 

	
	
	
	
	TOTAL
	751.346,29

	
	
	
	LOTE Nº 05
	
	

	469
	2,50 
	M2 
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
	513,63 
	1.284,08 

	470
	49,70 
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	56,03 
	2.784,69 

	471
	275,40 
	M2 
	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO
	7,70 
	2.120,58 

	472
	3,96 
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	126,92 
	502,60 

	473
	10,92 
	M2 
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	9,43 
	102,98 

	474
	4,00 
	Und
	REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL E TABELA DE BASQUETE, SEM REAPROVEITAMENTO
	102,62 
	410,48 

	475
	10,15 
	M2 
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	3,54 
	35,93 

	476
	19,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	69,85 
	1.327,15 

	477
	25,95 
	M 
	VIGA DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA ALVENARIA, INCLUSO FERRAGEM E CONCRETO
	109,46 
	2.840,49 

	478
	1,44 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	1.035,09 

	479
	29,86 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	633,63 

	480
	77,80 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	1.444,75 

	481
	18,45 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	1.636,33 

	482
	3,05 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	718,81 
	2.192,37 

	483
	58,30 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	1.237,13 

	484
	166,06 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	3.083,73 

	485
	41,24 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	3.657,58 

	486
	14,05 
	M 
	VIGA DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA ALVENARIA, INCLUSO FERRAGEM E CONCRETO
	109,46 
	1.537,91 

	487
	61,22 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	6.702,37 

	488
	122,44 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	592,61 

	489
	122,44 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	6.376,68 

	490
	57,30 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	191,38 

	491
	57,30 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	18,96 
	1.086,41 

	492
	57,30 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	962,64 

	493
	65,62 
	M2 
	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRAPISO
	2,11 
	138,46 

	494
	65,62 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	142,52 
	9.352,16 

	495
	68,46 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	69,96 
	4.789,46 

	496
	14,90 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO LINHA CONNECT, PLANALIDADE 0,5%, SUPERFICIE GL, COR BRICK RED PET, R >3
	112,23 
	1.672,23 

	497
	35,54 
	M 
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
	15,77 
	560,47 

	498
	3,78 
	M2 
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	1.066,89 
	4.032,84 

	499
	2,00 
	M2 
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	903,04 
	1.806,08 

	500
	11,85 
	M 
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	105,16 
	1.246,15 

	501
	4,32 
	M 
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	126,97 
	548,51 

	502
	5,70 
	M 
	SOLEIRA COM MOLDURA EM GRANITO PARA PASSA PRATO, ESPESSURA 2CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
	126,97 
	723,73 

	503
	30,93 
	M2 
	FORRO DE PVC NA COR BRANCA, LARGURA DE 20CM LISO, ESPESSURA 10MM, JUNTA SECA - INCLUSO ESTRUTURA DE SUPORTE
	91,80 
	2.839,37 

	504
	60,00 
	M 
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	13,83 
	829,80 

	505
	13,40 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	33,71 
	451,71 

	506
	15,50 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	51,48 
	797,94 

	507
	2,00 
	Und
	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	56,36 
	112,72 

	508
	2,00 
	Und
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	21,17 
	42,34 

	509
	1,00 
	Und
	PRESSURIZADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO POR FLUXOSTATO PARA VAZÃO MÍNIMA DE 1,7L/MIN, POTÊNCIA MÁXIMA 120W, PRESSÃO MÁXIMA 9 MCA, VAZÃO MÁXIMA 30 L/MIN, 220VCA 60Hz, CONSTRUÍDO EM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO - INCLUSO 1 PRESSURIZADOR, 2 ADAPTADORES DE ROSCA DE 3/4" PARA 1/2", 1 GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO E FILTRO RETENTOR DE PARTÍCULAS
	818,88 
	818,88 

	510
	1,00 
	Und
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
	444,18 
	444,18 

	511
	1,00 
	Und
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
	889,58 
	889,58 

	512
	1,00 
	Und
	SUMIDOURO 300x300x300CM, COM PEDRA RACHÃO, TUBO DE VISITA/LIMPEZA EM CONCRETO DN = 40CM, PERFURADO E HERMETICAMENTE VEDADA E LONA PLÁSTICA 200MICRAS
	1.791,72 
	1.791,72 

	513
	234,92 
	M2 
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	22,90 
	5.379,67 

	514
	33,93 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	95,68 

	515
	3,05 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	333,91 

	516
	6,10 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	29,52 

	517
	6,10 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	317,69 

	518
	33,93 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	18,87 
	640,26 

	519
	33,93 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	142,52 
	4.835,70 

	520
	105,79 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	69,96 
	7.401,07 

	521
	12,36 
	M2 
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	1.066,89 
	13.186,76 

	522
	3,60 
	M 
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	120,65 
	434,34 

	523
	2,80 
	M 
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	126,97 
	355,52 

	524
	19,84 
	M2 
	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
	993,63 
	19.713,62 

	525
	2,16 
	M2 
	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
	1.006,23 
	2.173,46 

	526
	15,40 
	M 
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	13,83 
	212,98 

	527
	17,40 
	M 
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	22,69 
	394,81 

	528
	6,00 
	Und
	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	56,36 
	338,16 

	529
	8,50 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	22,17 
	188,45 

	530
	9,10 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	33,71 
	306,76 

	531
	12,10 
	M 
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	30,53 
	369,41 

	532
	4,00 
	Und
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	21,17 
	84,68 

	533
	1,00 
	Und
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
	889,58 
	889,58 

	534
	7,00 
	Und
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202
	517,08 
	3.619,56 

	535
	7,00 
	Und
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	51,14 
	357,98 

	536
	2,00 
	Und
	BANCADA EM GRANITO PRETO VERDE 250x60 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, COM 3 VÁLVULAS AMERICANA EM METAL, 3 SIFÕES UNIVESAL COM COPO CROMADO, 3 ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM E 3 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA ACIONAMENTO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	2.713,00 
	5.426,00 

	537
	4,00 
	Und
	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	697,25 
	2.789,00 

	538
	1,00 
	Und
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	292,17 
	292,17 

	539
	1,00 
	Und
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	428,95 
	428,95 

	540
	2,00 
	Und
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	442,64 
	885,28 

	541
	2,00 
	Und
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	408,37 
	816,74 

	542
	1,00 
	Und
	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	408,37 
	408,37 

	543
	6,50 
	M2 
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.AF 01/2021_P
	344,83 
	2.241,40 

	544
	5,00 
	Und
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA
	62,05 
	310,25 

	545
	5,00 
	Und
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	70,59 
	352,95 

	546
	7,00 
	Und
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO"ROLAO"
	62,05 
	434,35 

	547
	448,30 
	M2 
	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRAPISO
	2,11 
	945,91 

	548
	33,57 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	3.675,24 

	549
	183,68 
	M2 
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	107,53 
	19.751,11 

	550
	552,57 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	2.674,44 

	551
	552,57 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	28.777,85 

	552
	479,80 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	142,52 
	68.381,10 

	553
	59,48 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO LINHA CONNECT, PLANALIDADE 0,5%, SUPERFICIE GL, COR BRICK RED PET, R >3
	112,23 
	6.675,44 

	554
	86,43 
	M 
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
	15,77 
	1.363,00 

	555
	1,89 
	M2 
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	1.066,89 
	2.016,42 

	556
	4,00 
	Und
	PORTÃO DE CORRER 90x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO TUBO SUPERIOR DE 2", 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	920,51 
	3.682,04 

	557
	1,00 
	Und
	PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO 225x220CM, DO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	4.579,83 
	4.579,83 

	558
	1,00 
	Und
	PORTA DE CORRER (AMBAS MOVEIS) SUPREMA 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 300x220CM, VIDRO LAMINADO 8MM, FECHO AUTOMATICO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	5.187,22 
	5.187,22 

	559
	1,00 
	Und
	PORTA DE CORRER GOLD 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 600x290CM, VIDRO LAMINADO 8MM, FECHADURA, FECHO E GUARNIÇÕESFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	21.073,13 
	21.073,13 

	560
	1,00 
	Und
	PORTÃO DE CORRER 180x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO, TUBO SUPERIOR DE 2", 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.440,54 
	1.440,54 

	561
	1,00 
	Und
	PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO 150x210CM, VIDRO LAMINADO 8MM, COM GUARNIÇÃO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	2.621,92 
	2.621,92 

	562
	3,00 
	Und
	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 300x110CM, INCLUSO FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	2.608,83 
	7.826,49 

	563
	1,00 
	Und
	JANELA DE CORRERSUPREMA 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 635x240CM, INCLUSO FECHADURA, FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	16.017,99 
	16.017,99 

	564
	12,00 
	Und
	VIDRO FIXO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 65x180CM, COM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA DE 6MM
	720,09 
	8.641,08 

	565
	28,10 
	M 
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	126,97 
	3.567,86 

	566
	9,06 
	M 
	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 22CM, ESPESSURA DE 2CM
	139,67 
	1.265,41 

	567
	93,00 
	M 
	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	656,96 
	61.097,28 

	568
	892,16 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	2.515,89 

	569
	466,98 
	M2 
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
	2,89 
	1.349,57 

	570
	466,98 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	18,96 
	8.853,94 

	571
	696,08 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	11.694,14 

	572
	64,10 
	M2 
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	107,53 
	6.892,67 

	573
	128,20 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	620,49 

	574
	128,20 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	6.676,66 

	575
	22,35 
	M2 
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA NA COR CINZA, E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
	531,55 
	11.880,14 

	576
	35,60 
	M2 
	ESTRUTURA METALICA PARA PORTICO TRELIÇADA, COM CANTONEIRA,
	609,18 
	21.686,81 

	577
	95,32 
	M2 
	REVESTIMENTO EM ACM DO PORTICO NA COR AZUL
	531,55 
	50.667,35 

	578
	23,00 
	Und
	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 3CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO
	268,76 
	6.181,48 

	579
	80,10 
	M2 
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	107,53 
	8.613,15 

	580
	160,20 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	775,37 

	581
	160,20 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	8.343,22 

	582
	22,35 
	M2 
	FECHAMENTO DE OITÃO EM ACM NA COR CINZA
	531,55 
	11.880,14 

	583
	77,30 
	M2 
	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA DE C=2,5 X L=9,0 X E=2,0 CM, INCLUSO ESTRUTURA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO
	160,06 
	12.372,64 

	584
	77,30 
	M2 
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
	32,50 
	2.512,25 

	585
	77,30 
	M2 
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	20,74 
	1.603,20 

	586
	18,30 
	M 
	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA EM INOX E FECHAMENTO EM VIDRO, ALTURA DE 110CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	866,00 
	15.847,80 

	587
	1,00 
	Und
	ESCADA METÁLICA EM FERRO PINTADA COM PRETO FOSCO, COM VIGA CENTRAL TUBULAR RETANGULAR ENRIJECIDO, DE 20X30 CM # 6 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕESEM PROJETO, PARA A SUSTENTAÇÃO DOS DEGRAUS O MESMO DEVERÁ TER MEDIAS DE 1,12 X 22 CM # 6MM, COM UMA ESTRUTURA E T PARA APOIO E DEGRAUS EM MADEIRA DE PINUS TRATADO
	28.189,73 
	28.189,73 

	588
	673,12 
	M2 
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	2,82 
	1.898,20 

	589
	369,00 
	M2 
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	2,89 
	1.066,41 

	590
	369,00 
	M2 
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	15,09 
	5.568,21 

	591
	588,77 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	9.891,34 

	592
	94,05 
	M2 
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	20,59 
	1.936,49 

	593
	35,00 
	M 
	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200 MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:
	66,44 
	2.325,40 

	594
	6,33 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	693,01 

	595
	6,33 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	30,64 

	596
	8,06 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	419,76 

	597
	8,06 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	26,92 

	598
	8,06 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	18,96 
	152,82 

	599
	8,06 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	135,41 

	600
	1,73 
	M2 
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	20,10 
	34,77 

	601
	0,12 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	86,26 

	602
	1,73 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	153,43 

	603
	1,00 
	Und
	PORTA EM ALUMÍNIO DO TIPO VENEZIANA 70x150CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.133,81 
	1.133,81 

	604
	14,80 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	314,06 

	605
	37,92 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	704,17 

	606
	9,60 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	88,69 
	851,42 

	607
	0,96 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	690,06 

	608
	6,00 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	180,60 
	1.083,60 

	609
	36,00 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	3.941,28 

	610
	36,00 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	174,24 

	611
	36,00 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	1.874,88 

	612
	12,40 
	M2 
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
	2,89 
	35,84 

	613
	12,40 
	M2 
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	15,09 
	187,12 

	614
	12,40 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	208,32 

	615
	1,20 
	M 
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	118,45 
	142,14 

	616
	4,00 
	M 
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	77,66 
	310,64 

	617
	1,65 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	261,00 

	618
	1,98 
	M3 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	831,96 
	1.647,28 

	619
	33,04 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	142,52 
	4.708,86 

	620
	5,80 
	M 
	BORDA EM GRANITO PARA CHURRASQUEIRA, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	126,97 
	736,43 

	621
	53,84 
	M2 
	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA DE C=2,5 X L=9,0 X E=2,0 CM, INCLUSO ESTRUTURA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO
	160,06 
	8.617,63 

	622
	1,00 
	Und
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100x60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 46 X 30 X 12 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.126,43 
	1.126,43 

	623
	3,40 
	M 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	49,62 
	168,71 

	624
	1,00 
	Und
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	87,58 
	87,58 

	625
	1,50 
	M 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
	99,12 
	148,68 

	626
	2,00 
	M 
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
	80,82 
	161,64 

	627
	1,00 
	Und
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
	444,18 
	444,18 

	628
	3,25 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	100,50 
	326,63 

	629
	0,16 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	25,31 

	630
	0,99 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	757,84 
	750,26 

	631
	2,30 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	48,81 

	632
	20,10 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	373,26 

	633
	27,90 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	13,79 
	384,74 

	634
	0,72 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	131,62 
	94,77 

	635
	0,12 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	18,98 

	636
	0,72 
	M3 
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	749,70 
	539,78 

	637
	15,30 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	324,67 

	638
	32,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	19,44 
	622,08 

	639
	12,06 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	88,61 
	1.068,64 

	640
	0,82 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	589,42 

	641
	14,00 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	297,08 

	642
	72,80 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	13,79 
	1.003,91 

	643
	7,28 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	86,72 
	631,32 

	644
	1,71 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	718,81 
	1.229,17 

	645
	26,60 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	21,22 
	564,45 

	646
	76,10 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	1.254,13 

	647
	15,30 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	13,79 
	210,99 

	648
	21,35 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	86,72 
	1.851,47 

	649
	38,75 
	M2 
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
	220,83 
	8.557,16 

	650
	82,00 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	109,48 
	8.977,36 

	651
	127,29 
	M2 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	4,84 
	616,08 

	652
	127,29 
	M2 
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	52,08 
	6.629,26 

	653
	3,50 
	M 
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	118,45 
	414,58 

	654
	2,70 
	M 
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	77,66 
	209,68 

	655
	127,29 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	425,15 

	656
	63,85 
	M2 
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	18,96 
	1.210,60 

	657
	63,85 
	M2 
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
	15,09 
	963,50 

	658
	127,29 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	2.138,47 

	659
	1,83 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	289,47 

	660
	2,08 
	M3 
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	831,96 
	1.730,48 

	661
	76,30 
	M2 
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
	24,24 
	1.849,51 

	662
	41,63 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	142,52 
	5.933,11 

	663
	34,67 
	M2 
	PISO EMBORRACHADO COM PLACAS DE 50X50CM, E=30MM, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	250,84 
	8.696,62 

	664
	0,54 
	M3 
	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	792,59 
	428,00 

	665
	1,08 
	M2 
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	88,61 
	95,70 

	666
	20,15 
	M 
	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	656,96 
	13.237,74 

	667
	21,60 
	M2 
	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 450x240CM, INCLUSO FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	543,39 
	11.737,22 

	668
	11,25 
	M 
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	126,97 
	1.428,41 

	669
	20,00 
	M 
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	120,65 
	2.413,00 

	670
	4,86 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	115,50 
	561,33 

	671
	0,16 
	M3 
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	158,18 
	25,31 

	672
	4,00 
	Und
	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO
	418,07 
	1.672,28 

	673
	2,20 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
	757,84 
	1.667,25 

	674
	23,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	19,92 
	472,10 

	675
	17,70 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	18,57 
	328,69 

	676
	35,50 
	KG
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	16,48 
	585,04 

	677
	2,66 
	M3 
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	50,83 
	135,21 

	678
	1,88 
	M3 
	PILAR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 25x25x750 CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	2.866,75 
	5.389,49 

	679
	0,30 
	M3 
	VIGA INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x25x200CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	2.866,75 
	860,03 

	680
	0,48 
	M3 
	VIGA CINTA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x40x200CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	2.866,75 
	1.376,04 

	681
	0,94 
	M3 
	PLACA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM LARGURA DE 250CM, COMPRIMENTO DE 250CM E ESPESSURA DE 15CM
	2.866,75 
	2.694,75 

	682
	36,80 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	3,34 
	122,91 

	683
	36,80 
	M2 
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	15,09 
	555,31 

	684
	36,80 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	16,80 
	618,24 

	685
	1,00 
	Und
	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, INCLUSO TAMPA E CONEXÕES
	3.410,92 
	3.410,92 

	686
	1,00 
	Und
	POSTE DE CONCRETO DT 7M 200DAN, ENGASTAMENTO DE 1,30M COM COMPACTAÇÃO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.877,07 
	1.877,07 

	687
	1,00 
	Und
	ARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO 1 ESTRIBO, COM HASTE E CONTRAPINO, CHAPA 3/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	52,03 
	52,03 

	688
	1,00 
	Und
	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 72X72MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	8,62 
	8,62 

	689
	1,00 
	Und
	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	20,05 
	20,05 

	690
	1,00 
	Und
	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM² (2AWG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	23,91 
	23,91 

	691
	24,00 
	M 
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3X1X35+35MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV PADRONIZADO CELESC, NEUTRO ISOLADO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	48,31 
	1.159,44 

	692
	1,00 
	Und
	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	18,14 
	18,14 

	693
	4,00 
	Und
	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA SIMÉTRICO 35/25MM² (2/4CA) LIGA DE COBRE, ESTANHADO, RESISTENTE À CORROSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	15,60 
	62,40 

	694
	4,00 
	Und
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR LONGO TCM-L COMPRESSÃO 25,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	25,79 
	103,16 

	695
	28,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	31,02 
	868,56 

	696
	6,00 
	M 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	21,83 
	130,98 

	697
	3,00 
	Und
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	18,57 
	55,71 

	698
	1,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	28,33 
	28,33 

	699
	5,00 
	M 
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	6,14 
	30,70 

	700
	1,00 
	Und
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
	4,42 
	4,42 

	701
	1,00 
	Und
	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO MEE 680X550X250MM COM SUPORTE E VISOR PARA DPS, PADRÃO CELESC, COM BARRAMENTO, FIXADA COM ABRAÇADEIRA PARA POSTE DT, COM ELETRODUTOS ATARRACHADOS POR BUCHA/ARRUELA E VEDADOS COM MASSA PARA CALAFETAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.504,36 
	1.504,36 

	702
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	204,26 
	204,26 

	703
	11,00 
	Und
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 25,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	14,59 
	160,49 

	704
	2,00 
	Und
	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	4,21 
	8,42 

	705
	3,00 
	Und
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 50,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	21,77 
	65,31 

	706
	1,50 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	18,87 
	28,31 

	707
	4,00 
	Und
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 16,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	11,29 
	45,16 

	708
	3,00 
	Und
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR CLASSE I/II Iimp=12.5KA In=30KA Imáx=60KA 275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	149,48 
	448,44 

	709
	1,00 
	Und
	BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO PENTE COM 3 DENTES 80A - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	6,24 
	6,24 

	710
	1,00 
	Und
	CONECTOR GENÉRICO PARA CABO ATÉ 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	10,07 
	10,07 

	711
	4,00 
	Und
	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 16MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	3,25 
	13,00 

	712
	0,30 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	10,66 
	3,20 

	713
	2,00 
	Und
	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO OLHAL PARA CABO 6MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	2,59 
	5,18 

	714
	4,00 
	Und
	BORNE SAK 25MM², FECHADO, PARA TRILHO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	17,09 
	68,36 

	715
	2,00 
	Und
	POSTE FINAL DE EXTREMIDADE PARA BORNES SAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	13,64 
	27,28 

	716
	2,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	18,87 
	37,74 

	717
	1,00 
	Und
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	343,00 
	343,00 

	718
	1,50 
	M 
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	37,57 
	56,36 

	719
	2,00 
	Und
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	14,68 
	29,36 

	720
	1,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	18,29 
	18,29 

	721
	1,00 
	Und
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	7,71 
	7,71 

	722
	1,00 
	Und
	TERMINAL METALICO A PRESSÃO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUEL EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	33,17 
	33,17 

	723
	0,50 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	12,36 
	6,18 

	724
	1,70 
	M 
	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE NBR5597/5598 Ø2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	147,77 
	251,21 

	725
	1,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	65,32 
	65,32 

	726
	2,00 
	Und
	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	28,64 
	57,28 

	727
	1,00 
	Und
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 410X650X800MM (LXCXP), COM REBOCO INTERNO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPÃO (ARO+TAMPA) DE FERRO NODULAR CLASSE B 125KN 460X700MM (LXC) PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.192,85 
	1.192,85 

	728
	50,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	31,02 
	1.551,00 

	729
	12,50 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	18,87 
	235,88 

	730
	8,00 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	14,30 
	114,40 

	731
	0,90 
	M3 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
	83,82 
	75,44 

	732
	0,90 
	M3 
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
	33,72 
	30,35 

	733
	1,00 
	Und
	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 24 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 74,6X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	845,06 
	845,06 

	734
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	204,26 
	204,26 

	735
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	105,66 
	105,66 

	736
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	57,44 
	57,44 

	737
	2,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	16,19 
	32,38 

	738
	5,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	13,90 
	69,50 

	739
	1,00 
	Und
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 30 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 64X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	267,39 
	267,39 

	740
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	57,44 
	57,44 

	741
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	16,19 
	16,19 

	742
	3,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	16,19 
	48,57 

	743
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	13,90 
	13,90 

	744
	1,00 
	Und
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 30 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 64X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	972,43 
	972,43 

	745
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	105,66 
	105,66 

	746
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	16,19 
	16,19 

	747
	6,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	16,19 
	97,14 

	748
	4,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	14,69 
	58,76 

	749
	3,00 
	Und
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	13,90 
	41,70 

	750
	5,00 
	Und
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DIN IN=25A S=30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	195,15 
	975,75 

	751
	6,60 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	16,61 
	109,63 

	752
	40,30 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	14,38 
	579,51 

	753
	234,80 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	12,27 
	2.881,00 

	754
	57,40 
	M 
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	120,33 
	6.906,94 

	755
	16,00 
	Und
	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	47,16 
	754,56 

	756
	102,00 
	Und
	JUNÇÃO TELESCÓPICA PERFURADA 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA, INCLUSO PARAFUSO LENTILHA 1/4"X1", PORCA ZINCADA 1/4" E ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	28,83 
	2.940,66 

	757
	77,00 
	Und
	SUPORTE PENDENTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	24,00 
	1.848,00 

	758
	154,00 
	Und
	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	5,17 
	796,18 

	759
	462,00 
	M 
	CABO DE AÇO NU FLEXÍVEL 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	3,96 
	1.829,52 

	760
	1,00 
	Und
	TÊ HORIZONTAL RETO 90º PERFURADO 150X50MM #18, COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	81,20 
	81,20 

	761
	39,90 
	M 
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 100X50MM #18, GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	60,55 
	2.415,95 

	762
	19,00 
	Und
	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 100X50MM #18, GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	34,23 
	650,37 

	763
	25,00 
	Und
	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	29,14 
	728,50 

	764
	185,90 
	M 
	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	36,80 
	6.841,12 

	765
	51,00 
	Und
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	15,07 
	768,57 

	766
	6,00 
	Und
	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	14,38 
	86,28 

	767
	210,00 
	Und
	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	10,34 
	2.171,40 

	768
	30,00 
	Und
	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	24,41 
	732,30 

	769
	7,00 
	Und
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	52,63 
	368,41 

	770
	5,00 
	Und
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	71,98 
	359,90 

	771
	2,00 
	Und
	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	91,32 
	182,64 

	772
	9,00 
	Und
	TOMADA NO PISO 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	55,49 
	499,41 

	773
	12,00 
	Und
	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	50,80 
	609,60 

	774
	23,00 
	Und
	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	61,95 
	1.424,85 

	775
	13,00 
	Und
	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	91,25 
	1.186,25 

	776
	4,00 
	Und
	TOMADA SUSPENSA PARA TV 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	62,37 
	249,48 

	777
	5,00 
	Und
	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	72,19 
	360,95 

	778
	1,00 
	Und
	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) COM TAMPA CEGA E FURO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIR, PARA CONEXÃO ELÉTRICA DE AQUECEDOR DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	31,46 
	31,46 

	779
	1,00 
	Und
	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM DE ÁGUA VERSÁTIL 5500W 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	354,32 
	354,32 

	780
	1.561,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM² ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	3,41 
	5.323,01 

	781
	1.178,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	4,88 
	5.748,64 

	782
	118,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	7,82 
	922,76 

	783
	35,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	10,66 
	373,10 

	784
	245,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	18,57 
	4.549,65 

	785
	52,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	28,23 
	1.467,96 

	786
	18,00 
	Und
	PENDENTE VINTAGE SOQUETE LISO 1 X E27 EM ALUMÍNIO COR PRETA COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED GLOBO FILAMENTO VINTAGE G80 4W AMBAR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	117,79 
	2.120,22 

	787
	20,00 
	Und
	PENDENTE FACTORY, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO FOSCO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED ALTO FLUXO 50W 3000K 4000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	319,11 
	6.382,20 

	788
	4,00 
	Und
	PENDENTE BROOKLIN, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED ALTO FLUXO 20W 3000K 1800LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	287,60 
	1.150,40 

	789
	16,00 
	M 
	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPO COR PRETA PARA SPOT, COM ALIMENTADOR E PONTEIRAS INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	87,25 
	1.396,00 

	790
	36,00 
	Und
	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO ELETRIFICADO PRETO 10W 700LM 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	95,28 
	3.430,08 

	791
	17,00 
	Und
	SPOT QUADRADO LED DE EMBUTIR, COR PRETA, 7W 3000K 525LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	57,90 
	984,30 

	792
	3,00 
	Und
	PENDENTE INDUSTRIAL, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED GLOBO FILAMENTO VINTAGE G80 4W AMBAR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	295,30 
	885,90 

	793
	43,00 
	Und
	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	290,23 
	12.479,89 

	794
	4,00 
	Und
	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	267,16 
	1.068,64 

	795
	54,00 
	Und
	SPOT DE EMBUTIR NO PISO 9W, 3000K, 540LM, IP67, AÇO INOXIDÁVEL E PLÁSICO ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	175,84 
	9.495,36 

	796
	51,90 
	M 
	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	36,80 
	1.909,92 

	797
	41,00 
	Und
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	15,07 
	617,87 

	798
	19,00 
	Und
	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	14,38 
	273,22 

	799
	64,00 
	Und
	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	10,34 
	661,76 

	800
	25,00 
	Und
	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	24,41 
	610,25 

	801
	31,30 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	14,38 
	450,09 

	802
	6,50 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	12,27 
	79,76 

	803
	28,80 
	M 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	18,92 
	544,90 

	804
	2,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	21,02 
	42,04 

	805
	13,00 
	Und
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	12,70 
	165,10 

	806
	31,00 
	Und
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"
	0,71 
	22,01 

	807
	1,00 
	Und
	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, METÁLICA, 40X40X15CM PARA REDE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	277,60 
	277,60 

	808
	1,00 
	Und
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 40X40X40CM SEM FUNDO, COM TAMPA, COM CAIXILHO PARA ABERTURA, PAREDES INTERNAS REBOCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	205,91 
	205,91 

	809
	14,00 
	M 
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	13,65 
	191,10 

	810
	1,00 
	Und
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	28,33 
	28,33 

	811
	6,00 
	M 
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	21,83 
	130,98 

	812
	3,00 
	Und
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	18,57 
	55,71 

	813
	5,00 
	M 
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	6,14 
	30,70 

	814
	661,60 
	M 
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	8,06 
	5.332,50 

	815
	525,00 
	M 
	CABO DE SOM PARALELO BICOLOR 2X1,50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	4,85 
	2.546,25 

	816
	1,00 
	Und
	RACK METÁLICO 19" DE PAREDE 12UX470MM, COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO E FECHO RÁPIDO, LATERAIS REMOVÍVEIS COM FECHO RÁPIDO, PINTURA EPÓXI PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	1.109,54 
	1.109,54 

	817
	1,00 
	Und
	KIT DE SOM AMBIENTE COM UM RECEIVER 4 CANAIS 500W E 7 CAIXAS DE SOM DE PAREDE 55W 8 OHMS CADA, SUPORTES DE FIXAÇÃO INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	7.403,58 
	7.403,58 

	818
	6,00 
	Und
	TOMADA FÊMEA RJ45 EMBUTIDA NO PISO EM CAIXA METÁLICA 4"X2" COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	81,01 
	486,06 

	819
	55,80 
	M 
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	120,65 
	6.732,27 

	820
	1.029,23 
	M2 
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	0,97
	998,35

	
	
	
	
	TOTAL
	951.541,26

	
	
	
	TOTAL GERAL
	
	2.905.484,53

	
	
	
	
	
	


III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 14/11/2022 até 31/12/2022, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município; 

            V - Do Reajustamento e atualização:

            Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

              VI - Das compensações financeiras:

              a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.


CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

              I - Efetuar a entrega integral dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

              II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

              III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados, bem como pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, durante a entrega dos produtos ou realização dos serviços, bem como com a recuperação ou indenização sem ônus ao Município ou aos munícipes.

              IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

              V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 99/2022, MODALIDADE: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia n. 6/2022.


VI - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PGR; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e o PCSMO, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

            VIII - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.


IX – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.


X – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

 
XI – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993). 


XII - Anteriormente ao início da execução da obra, providenciar o alvará inerente ao objeto licitado;

XIII - Não subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados;

XIV - Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, providenciando as medidas de proteção coletiva em sua integralidade e/ou fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XV - Providenciar, às suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos;

XVI - Remover após a conclusão da obra, todo o equipamento utilizado e o material excedente, todo o entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas, rigorosamente limpas e em condições de uso imediato;

XVII - Cumprir as instruções exigidas no Memorial Descritivo;

XVIII - Responder pela solidez e segurança de toda obra, conforme previsto no artigo 618 do Código Civil (“... o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo);

IXX - Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (TRT, ART e/ou RRT) da execução dos serviços contratados, devendo apresentá-la ao Município, quitada, antes do inicio dos serviços.

XX - A contratada deverá apresentar a partir da emissão da ordem de serviço a devida matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra dentro do prazo previsto na legislação, além de se responsabilizar por todos os procedimentos decorrentes, na forma das instruções do INSS, e ao final da obra apresentar a Certidão Negativa de Débitos referente à matrícula da obra – CEI.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

       
I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

          II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.


III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

          IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 99/2022, Modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2022, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

2.010.4490.00 - 1068 - 142/2022   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 2.010.4490.00 - 1000 - 129/2022   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 99/2022, Modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicada a Sra. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do CPF n° 059.108.239-06, Secretária da Educação Cultura e Esportes, além da equipe de Engenharia da AMNOROESTE, além de técnicos que poderão ser contratados e/ou disponibilizados para tal finalidade, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.


CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

            E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

           São Bernardino SC, 14 de Novembro de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG




     LEANDRO BAU
             Prefeito Municipal                                                           

Fornecedor

                   Município

Analisado e aprovado por:
                                          
 
LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO

                                                                Assessor Jurídico

  



                       OAB-SC 33.076

          Testemunhas:___________________________          ________________________________ 
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