

CRONOGRAMA – BDI

Cliente:	Prefeitura Municipal de São Bernardino		
Local:	Linha São José	Município:	São Bernardino – SC
Ítem	DESCRIÇÃO	Valor	%
1	Materiais	R\$ 393.405,71	68,7%
2	Mão-de-obra	R\$ 118.764,08	31,3%
	Total	R\$ 512.169,79	100%

1	Sub Grupo Materiais	R\$ 393.405,71	100%
2	Custos Materiais	R\$ 229.984,98	58,46%
3	Custos Impostos	R\$ 92.607,70	23,54%
4	Custos Administrativos	R\$ 31.472,46	8%
5	Lucro	R\$ 39.340,57	10%

1	Sub Grupo Mão-de-obra	R\$ 118.764,08	100%
2	Custo Serviços	R\$ 80.130,12	67,47%
3	Custos Impostos	R\$ 17.256,42	14,53%
4	Custos Administrativos	R\$ 9.501,13	8%
5	Lucro	R\$ 11.876,41	10%

CRONOGRAMA – PERCENTUAL DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS

BDI	ENC. SOC. APLICADOS
21,95%	37,30%

$$BDI = \left\{ \frac{(1+DA) \times (1+DF) \times (1+LB)}{(1-T)} \right\} - 1, \text{ onde:}$$

A - Despesa Administrativa = 0,05

DF - Despesa Financeira = 0,0079

LB - Lucro Bruto = 0,1

T - Tributos = 0,0565 ou 0,1125

Felipe Henrique