

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valores (R\$)		% Item	Total do Item (R\$)	% do Total	Referências SINAPI/SICRO
				Unitário	Total				
1. MURO EM CONCRETO CICLÓPICO									
1.	Escavação de terra para muro	5,79	m³	16,25	94,09	0,30%			79507/005
2.	Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	66,40	m³	395,75	26.277,80	82,62%			73983/001
3.	Broca em concreto armado diâmetro de 20cm comp 1,50m	1,04	m³	489,72	509,31	1,60%			73983/001
1.	Forma para concreto incluindo escoramento, montagem e desmontagem	132,80	m²	37,07	4.922,90	15,48%			5651
				Total do Item 1		100,00%	31.804,10	89,17%	
2. DRENAGEM PLUVIAL									
1.	Tubo para dreno 160mm	70,00	m	20,87	1.460,90	37,82%			38054
2.	Manta Bedin para dreno	35,00	m	11,20	392,00	10,15%			orgamento local
3.	Dreno Rachão	26,56	m³	75,68	2.010,06	52,03%			4730
				Total do Item 3		100,00%	3.862,96	10,83%	
				Valor Total da Obra			35.667,06	100%	73943/001

O presente orçamento importa em R\$35.667,06 (Trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e seis centavos).

São Bernardino, 28 de julho de 2016.

Patricia Rossini L. Longo


RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Patricia Rossini L. Longo
 AMNOROESTE - CREA/SC 048003-9

PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA R. L. LONGO

ENGENHEIRA CIVIL
 AMNOROESTE - CREA/SC 048003-9
 CNPJ 01.034.439/0001-06



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA


Rua Ernesto Beuter, 609 – sala 201/202
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE - CORONEL MARTINS - GALVÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Total	%	Parcela 01	%	Parcela 02	%	Parcela 03	%	Parcela 04	%
1	MURO EM CONCRETO CICLÓPICO	31.804,10	89,17%	0,00		10.495,35	33,00%	10.495,35	33,00%	10.813,39	34,00%
2	DRENAGEM PLUVIAL	3.862,96	10,83%	0,00		1.274,78	33,00%	1.274,78	33,00%	1.313,41	34,00%
Total Simples		35.667,06	100,00%	0,00	0,00%	11.770,13	33,00%	11.770,13	33,00%	12.126,80	34,00%
Total Acumulado		35.667,06	100,00%	0,00	0,00%	11.770,13	33,00%	23.540,26	66,00%	35.667,06	100,00%

São Bernardino - SC, 14 de junho de 2016.


RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Civil Patrícia Rossoni L. Longo
CREA SC048003-9

PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA R. L. LONGO

ENGENHEIRA CIVIL

AMNoroeste - CREA/SC 048003-9

CNPJ 01.034.439/0001-06