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                                   Estado de Santa Catarina

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO


EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº99/2022
MODALIDADE: Concorrência  para Obras e Serviços de Engenharia n. 6/2022
                                    IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Prefeitura: Prefeitura Municipal de São Bernardino

Endereço: Rua Verônica Scheid, S/N - CEP – 89.982-000

Cidade: São Bernardino, SC

CNPJ:01612812/0001-50

Secretaria interessada: Departamento de Esportes
1. PREÂMBULO

1.1 O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará certame licitatório, na modalidade de Concorrência, do tipo MENOR PRECO POR LOTE, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei 8.666/93 e atualizada pela Lei 8.883/94 e Lei 9.854/99, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar n. 147/2014 e em especial pelo contido neste Edital.

1.2 Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 25/10/2022, até às 09:00 horas, o qual deverá ser entregue na Sala da Comissão  Permanente de Licitações mediante protocolo. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital.
1.3 Será aceita a remessa dos envelopes pelos Correios ou transportadora, desde que entregues no Município até a data e hora estipuladas para a entrega. Neste caso, os envelopes deverão estar dentro de um terceiro envelope, postado para o seguinte endereço e identificação: Município de São Bernardino - SC, Comissão de Licitações, Rua Verônica Scheid, n. 1008, Centro São Bernardino-SC CEP 89.982-000.

1.4 O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 09:15 horas, no mesmo endereço e no mesmo dia mencionado no item 1.2.

2. OBJETO

2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE  COM DIVERSOS  AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO  DO CAMPO DE FUTEBOL SINTÉTICO COM PISTA DE ATLETISMO E ARQUIBANCADAS, QUADRA DE AREIA E DE TÊNIS, ALÉM DO ESTACIONAMENTO, CONFORME PLANO DE TRABALHO E TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM O ESTADO.

2.2 JUSTIFICATIVA

A reestruturação visa oferecer infraestrutura adequada para preparar profissionais nas diversas modalidades esportivas. Essa etapa consiste na execução de uma quadra de tênis com 609,85m2, uma quadra de vôlei com 301,05 m2,, um campo de grama sintética com 3.010,85 m2, área externa que envolve estacionamento, quioske, muros e reforma do ginásio com área 909,40 m2 transformando este eum um centro poliesportivo. Este ginásio está localizado na Rua Santo Antônio, Bairro Scheid, município de São Bernardino-SC.

É um projeto de interesse público que beneficiará alunos da rede municipal e estadual de ensino, através da prática esportiva educacional e população em geral.

2.3 LOTES COM SEUS RESPECTIVOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

	Lote 1: QUADRA DE TÊNIS COM ÁREA DE 609,85 M2

DO ITEM 1 AO 67

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	1
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	5,88 
	645,17 
	3793,60

	2
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	5,68 
	293,03 
	1664,41

	3
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	14,70 
	72,50 
	1065,75

	4
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	196,00 
	2,98 
	584,08

	5
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	M2 
	555,12 
	2,81 
	1559,89

	6
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,32 
	106,35 
	34,03

	7
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,03 
	167,38 
	5,02

	8
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,16 
	801,94 
	128,31

	9
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,00 
	19,66 
	117,96

	10
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	1,00 
	73,92 
	73,92

	11
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,28 
	139,28 
	39,00

	12
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,06 
	167,38 
	10,04

	13
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	0,28 
	793,34 
	222,14

	14
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	5,50 
	22,46 
	123,53

	15
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,90 
	19,66 
	233,95

	16
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	3,77 
	93,85 
	353,81

	17
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3 
	0,05 
	760,65 
	38,03

	18
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1,04 
	22,46 
	23,36

	19
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	3,16 
	17,44 
	55,11

	20
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	0,60 
	93,85 
	56,31

	21
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,23 
	762,72 
	175,43

	22
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	4,55 
	22,46 
	102,19

	23
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,89 
	17,44 
	207,36

	24
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	3,01 
	93,85 
	282,49

	25
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	15,40 
	115,85 
	1784,09

	26
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	226,80 
	5,12 
	1161,22

	27
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	113,40 
	55,11 
	6249,47

	28
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	113,40 
	3,53 
	400,30

	29
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	M2 
	113,40 
	29,60 
	3356,64

	30
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	113,40 
	17,77 
	2015,12

	31
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	6,74 
	115,85 
	780,83

	32
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,01 
	760,65 
	768,26

	33
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	20,10 
	22,46 
	451,45

	34
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	53,23 
	19,66 
	1046,50

	35
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	13,48 
	93,85 
	1265,10

	36
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	32,00 
	5,12 
	163,84

	37
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	32,00 
	55,11 
	1763,52

	38
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	32,00 
	3,53 
	112,96

	39
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	32,00 
	17,77 
	568,64

	40
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	30,00 
	73,92 
	2217,60

	41
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,45 
	106,35 
	47,86

	42
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,03 
	167,38 
	5,02

	43
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,45 
	801,94 
	360,87

	44
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,96 
	19,66 
	136,83

	45
	TORRE TRIPLA PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2,5” PAREDE DE 1,5MM), COM TRELIÇA, H = 5M, PINTURA NA COR AZUL ROYAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	3.187,49 
	12749,96

	46
	PILAR METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2” PAREDE DE 1,5MM), PINTURA NA COR AZUL ROYAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	93,80 
	86,27 
	8092,13

	47
	REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA 12,5x1,07M, NYLON 1 FAIXA. CONFECCIONADA COM FIO 2,0MM DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; MALHA 5,0CM, COM FAIXA DE LONA DE PVC DE 7,5CM DE LARGURA NA BORDA SUPERIOR E REFORÇO PARA SAQUE DUPLO NA ÁREA CENTRAL, INCLUSO POSTE/MASTRO OFICIAL PARA TÊNIS DE QUADRA (DOIS PARES), COM 1,07M LIVRE E TUBO DE 3", UM PAR DE MASTRO VEM ACOMPANHADO COM CREMALHEIRA, ROLDANAS, BUCHAS EM PVC PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PINTURA EPÓXI – REDE NA COR PRETA E FAIXA NA COR BRANCA
	Und
	1,00 
	3.071,52 
	3071,52

	48
	TRAVEJAMENTO METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DAS TELAS EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE DE 1,5MM), PINTURA NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	152,10 
	78,49 
	11938,33

	49
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	140,00 
	46,14 
	6459,60

	50
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80MM BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	KG
	4,60 
	32,86 
	151,16

	51
	PORTÃO DE ABRIR 90x100CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL COM CANTONEIRAS PARA A FIXAÇÃO DAS TELAS, INCLUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	568,80 
	568,80

	52
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	17,81 
	167,38 
	2981,04

	53
	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E MALHA
	M2 
	593,87 
	113,34 
	67309,23

	54
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	M2 
	593,87 
	71,39 
	42396,38

	55
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	1,00 
	32,31 
	32,31

	56
	PERFIL METÁLICO "U" 50x70x20x20MM, CHAPA #14, ESPESSURA DE 1,6MM, INCLUSO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	100,00 
	69,52 
	6952,00

	57
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	362,96 
	1814,80

	58
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	93,00 
	14,45 
	1343,85

	59
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	128,00 
	17,23 
	2205,44

	60
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	40,00 
	18,68 
	747,20

	61
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	16,00 
	2.106,68 
	33706,88

	62
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	2.107,25 
	8429,00

	63
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	M 
	32,00 
	39,75 
	1272,00

	64
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	Und
	16,00 
	15,53 
	248,48

	65
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	19,35 
	77,40

	66
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	28,00 
	6,50 
	182,00

	67
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	609,85 
	1,04 
	634,24

	

	Preço total do Lote 1
	248.969,59

	

	Lote 2: QUADRA DE VÔLEI COM ÁREA DE 301,05 M2

DO ITEM 68 ATÉ 133

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	68
	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
	M2 
	209,70 
	2,01 
	421,50

	69
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	8,00 
	157,24 
	1257,92

	70
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	12,00 
	73,16 
	877,92

	71
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	5,96 
	59,29 
	353,37

	72
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	0,66 
	293,03 
	193,40

	73
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	M2 
	301,05 
	2,81 
	845,95

	74
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	74,50 
	49,04 
	3653,48

	75
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES
	M 
	24,20 
	109,80 
	2657,16

	76
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	M3 
	1,50 
	15,66 
	23,49

	77
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM
	M 
	6,00 
	27,81 
	166,86

	78
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM
	M 
	6,00 
	36,01 
	216,06

	79
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40CM, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 20CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA
	Und
	1,00 
	587,57 
	587,57

	80
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	40,32 
	93,85 
	3784,03

	81
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	16,00 
	73,92 
	1182,72

	82
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	53,82 
	22,46 
	1208,80

	83
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	106,18 
	19,66 
	2087,50

	84
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3 
	3,02 
	760,65 
	2297,16

	85
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	50,40 
	48,13 
	2425,75

	86
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	50,40 
	3,53 
	177,91

	87
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	50,40 
	15,96 
	804,38

	88
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	50,40 
	17,77 
	895,61

	89
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	3,84 
	122,23 
	469,36

	90
	POSTE PRÉ-FABRICADO 20x20/850CM, COM COVAS, PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	16,00 
	1.826,48 
	29223,68

	91
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	89,60 
	15,96 
	1430,02

	92
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	89,60 
	17,77 
	1592,19

	93
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	89,60 
	3,53 
	316,29

	94
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3 
	2,88 
	53,78 
	154,89

	95
	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE OFICIAL VÔLEI DE AREIA 950x100CM, COM FIOS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO MATERIAL: 100% PEAD (POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE). FIO TRANÇADO 2MM (OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE). TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV POSSUI 4 FAIXAS DE LONAS SINTÉTICAS NA COR BRANCA
	CJ 
	1,00 
	3.957,63 
	3957,63

	96
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, H = 700CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	468,30 
	46,14 
	21607,36

	97
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80 BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	KG
	38,19 
	32,86 
	1254,92

	98
	ESTICADOR TIPO CATRACA PARA ARAME GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	72,00 
	12,49 
	899,28

	99
	PORTÃO DE ABRIR 100x210CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO COM TUBO DE 5CM, ESPESSURA DE 2,5MM, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.112,32 
	1112,32

	100
	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	49,20 
	11,38 
	559,90

	101
	REDE EM POLIÉSTER FIO 2MM, MALHA 14 FECHAMENTO DO TETO DA QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	262,00 
	11,38 
	2981,56

	102
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE
	M3 
	50,40 
	158,00 
	7963,20

	103
	FITA DE MARCAÇÃO DE VÔLEI DE AREIA E FUTEVÔLEI, CAMPO 8X16CM EM POLIPROPILENO - 2 FITAS DE 18 METROS, 2 FITAS DE 9 METROS E 4 HASTES DE METAL
	Und
	1,00 
	202,24 
	202,24

	104
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	0,71 
	115,85 
	82,25

	105
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	1,78 
	5,12 
	9,11

	106
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	1,78 
	55,11 
	98,10

	107
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	1,07 
	3,53 
	3,78

	108
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	1,07 
	13,58 
	14,53

	109
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	1,07 
	17,77 
	19,01

	110
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,05 
	167,38 
	8,37

	111
	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E MALHA
	M2 
	0,98 
	113,34 
	111,07

	112
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 118X19 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²- COR BOTANICA CAMEL (EFEITO AMADEIRADO
	M2 
	4,05 
	179,56 
	727,22

	113
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M 
	35,00 
	14,64 
	512,40

	114
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	Und
	1,00 
	22,40 
	22,40

	115
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	3,00 
	32,31 
	96,93

	116
	KIT PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE, INCLUSO ACABAMENTOS E UMA DUCHA FRIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	288,29 
	288,29

	117
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,97 
	762,72 
	739,84

	118
	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
	M 
	48,50 
	10,38 
	503,43

	119
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	19,40 
	93,85 
	1820,69

	120
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	M2 
	33,22 
	84,69 
	2813,40

	121
	BANCOS EM CONCRETO COM ENCOSTO 1,5 M 
	Und
	2,00 
	669,92 
	1339,84

	122
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	362,96 
	1814,80

	123
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	76,00 
	14,45 
	1098,20

	124
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	112,00 
	17,23 
	1929,76

	125
	CABO DE COBRE TIPO PP 3X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	40,00 
	18,68 
	747,20

	126
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	16,00 
	2.197,96 
	35167,36

	127
	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150DAN COM UMA CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	Und
	2,00 
	2.107,25 
	4214,50

	128
	CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	256,02 
	512,04

	129
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	M 
	32,00 
	39,75 
	1272,00

	130
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	Und
	16,00 
	15,53 
	248,48

	131
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	19,35 
	77,40

	132
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	28,00 
	6,50 
	182,00

	133
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	301,05 
	1,04 
	313,09

	

	Preço total do lote 2
	156.630,87

	

	Lote 3: CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA COM ÁREA DE 3.010,85 M2

DO ITEM 134 ATÉ 227

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	134
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	68,00 
	73,16 
	4974,88

	135
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	11,00 
	157,24 
	1729,64

	136
	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
	M2 
	783,30 
	2,01 
	1574,43

	137
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	M3 
	917,68 
	7,22 
	6625,65

	138
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
	M3 
	305,90 
	29,10 
	8901,69

	139
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	Km 
	3.058,90 
	3,00 
	9176,70

	140
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	M 
	376,20 
	73,50 
	27650,70

	141
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES
	M 
	52,00 
	109,80 
	5709,60

	142
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
	M 
	15,00 
	119,60 
	1794,00

	143
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	M 
	15,00 
	72,06 
	1080,90

	144
	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA
	M 
	2,00 
	1.527,82 
	3055,64

	145
	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	187,80 
	70,30 
	13202,34

	146
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	9,60 
	122,23 
	1173,41

	147
	POSTE PRÉ-FABRICADO 20x20/750CM, COM COVAS, PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	40,00 
	1.611,75 
	64470,00

	148
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	192,00 
	17,77 
	3411,84

	149
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	192,00 
	3,53 
	677,76

	150
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3 
	7,20 
	53,78 
	387,22

	151
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, H = 700CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	1.098,00 
	46,14 
	50661,72

	152
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80MM BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	KG
	51,14 
	32,86 
	1680,46

	153
	ESTICADOR TIPO CATRACA PARA ARAME GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	84,00 
	12,49 
	1049,16

	154
	PORTÃO DE ABRIR 130x200CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	2.797,23 
	2797,23

	155
	PORTÃO DE ABRIR 130x200CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	Und
	2,00 
	1.112,32 
	2224,64

	156
	REDE EM POLIÉSTER FIO 2MM, MALHA 14 FECHAMENTO DO TETO DA QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	2.011,15 
	11,38 
	22886,89

	157
	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	386,00 
	11,38 
	4392,68

	158
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	15,81 
	115,85 
	1831,59

	159
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	3,60 
	98,19 
	353,48

	160
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	M2 
	7,50 
	21,27 
	159,53

	161
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	M2 
	7,50 
	37,45 
	280,88

	162
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	24,99 
	5,12 
	127,95

	163
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	24,99 
	55,11 
	1377,20

	164
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	24,99 
	3,53 
	88,21

	165
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	M2 
	24,99 
	29,60 
	739,70

	166
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	24,99 
	17,77 
	444,07

	167
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	57,30 
	115,85 
	6638,21

	168
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	11,04 
	98,19 
	1084,02

	169
	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA 60 DIAMETRO 4,2MM LARGURA 2,45X60M ESPAÇAMENTO DA MALHA =15 X 15CM
	M2 
	84,00 
	21,27 
	1786,68

	170
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	M2 
	84,00 
	37,45 
	3145,80

	171
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,26 
	760,65 
	958,42

	172
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	136,50 
	5,12 
	698,88

	173
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	136,50 
	55,11 
	7522,52

	174
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	136,50 
	3,53 
	481,85

	175
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	M2 
	136,50 
	29,60 
	4040,40

	176
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	136,50 
	17,77 
	2425,61

	177
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	3,20 
	106,35 
	340,32

	178
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,32 
	167,38 
	53,56

	179
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	1,60 
	801,94 
	1283,10

	180
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	59,04 
	19,66 
	1160,73

	181
	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 20x30x320CM
	Und
	8,00 
	720,48 
	5763,84

	182
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	25,60 
	3,53 
	90,37

	183
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	25,60 
	17,77 
	454,91

	184
	ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TESOURAS E TERÇAS METÁLICAS, INCLUSO FUNDO PREPARATÓRIO, PINTURA, PRODUÇÃO, TRANSPORTE E FIXAÇÃO
	M2 
	155,12 
	151,68 
	23528,60

	185
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA NA COR AZUL, E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
	M2 
	155,12 
	120,48 
	18688,86

	186
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 09CM-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
	M3 
	171,64 
	192,51 
	33042,42

	187
	CAMADA DE PEDRISCO ESPESSURA DE 5CM.
	M3 
	107,28 
	197,37 
	21173,85

	188
	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA FIBRILADA DE 50MM, FIO MULTIFILAMENTO DE 50MM DE ALTURA, 12.000 DETEX, 9.000 PONTOS POR M², FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA COM REVESTIMENTO EM LATEX ESPECIAL + RESINA ACRÍLICA, COR VERDE, GARANTIA DE 5 ANOS, 20.000 KG DE GRANULADO DE BORRACHA PRETA TG, COLA PU COMPONENTE PARA UNIÃO DOS TAPETES, GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO FIO DE 50MM DE ALTURA, INCLUSO 37M³ DE AREIA SÍLICA, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA, AREIA SOBRE A GRAMA E GRANULADO DE BORRACHA MAIS ESCOVAÇÃO DE TODO GRAMADO INSTALADO
	M2 
	2.145,53 
	126,40 
	271194,99

	189
	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
	Und
	1,00 
	6.519,04 
	6519,04

	190
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	33,73 
	167,38 
	5645,73

	191
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	M2 
	674,63 
	21,27 
	14349,38

	192
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3 
	33,73 
	880,39 
	29695,55

	193
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	2,77 
	167,38 
	463,64

	194
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	M2 
	76,38 
	21,27 
	1624,60

	195
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3 
	3,92 
	880,39 
	3451,13

	196
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	M2 
	21,00 
	93,76 
	1968,96

	197
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
	M3 
	41,65 
	29,10 
	1212,02

	198
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	M2 
	12,03 
	93,76 
	1127,93

	199
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,49 
	762,72 
	373,73

	200
	POSTE DE CONCRETO DT 12M 200DAN COM UMA CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	3.616,77 
	3616,77

	201
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	8,00 
	362,96 
	2903,68

	202
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 450W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 65250LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	24,00 
	4.995,62 
	119894,88

	203
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	170,00 
	14,45 
	2456,50

	204
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X10MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	120,00 
	32,08 
	3849,60

	205
	CABO DE COBRE TIPO PP 3X10MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	70,00 
	40,42 
	2829,40

	206
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X1X10+10MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	120,00 
	17,73 
	2127,60

	207
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	M 
	72,00 
	39,75 
	2862,00

	208
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	Und
	32,00 
	15,53 
	496,96

	209
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	8,00 
	19,35 
	154,80

	210
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	3,20 
	6,50 
	20,80

	211
	MURETA DE ALVENARIA 200X100X25CM REBOCADA E PINTADA, INSTALADA JUNTO AO PADRÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	655,49 
	655,49

	212
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO TIPO QUADRO DE COMANDO IP66, METÁLICO, FECHO TIPO FECHADURA COM CHAVE, PLACA DEMONTAGEM COR LARANJA, COM 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 40A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR BIFÁSICO DIN 40A, 2 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DIN 20A, 3 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DIN 63A, 3 DPS MONOPOLARES CLASSE II IN=20KA IMÁX=45KA 275VCA, BARRAMENTO TRIFÁSICO DIN 80A, BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, ACRÍLICO DE PROTEÇÃO E=4MM, CANALETAS 50X80MM RECORTE FECHADO, CABOS, TERMINAIS E CONECTORES ACABADOS COM TUBOS TERMORETRÁTEIS, EMBUTIDO EM MURETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	2.446,60 
	2446,60

	213
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	362,96 
	362,96

	214
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	2,00 
	17,58 
	35,16

	215
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	5,00 
	22,89 
	114,45

	216
	CURVA 180° PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32mm (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
	Und
	1,00 
	26,27 
	26,27

	217
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	Und
	1,00 
	23,71 
	23,71

	218
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 11,38 BDI 1 14,38 57,52 RA 1.11.2.9. SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Und
	4,00 
	14,38 
	57,52

	219
	FITA VEDA ROSCA 12 MMX 10 M
	Und
	1,00 
	4,68 
	4,68

	220
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	21,00 
	13,08 
	274,68

	221
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR DE COMPRESSÃO LONGO (TCM-L) 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 15,56 BDI 1 19,67 59,01 RA 1.11.2.12. COTAÇÃO COT12 CONECTOR CUNHA 10/10MM² COM CAPA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	19,67 
	59,01

	222
	CONECTOR CUNHA 10/10MM² COM CAPA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	14,47 
	43,41

	223
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	64,00 
	6,50 
	416,00

	224
	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
	Und
	1,00 
	1,37 
	1,37

	225
	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
	Und
	1,00 
	1,82 
	1,82

	226
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X1X10+10MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	10,00 
	17,73 
	177,30

	227
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	2.331,20 
	1,04 
	2424,45

	

	Preço total do lote 3
	867.019,31

	

	Lote 4 : ÁREA EXTERNA (estacionamento, quioske, muro)
DO ITEM 228 ATÉ 468

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	228
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	M3 
	267,60 
	15,66 
	4190,62

	229
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
	M 
	223,00 
	119,60 
	26670,80

	230
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	M 
	223,00 
	72,06 
	16069,38

	231
	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE DIAMETRO DE 400CM INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.
	Und
	9,00 
	1.524,73 
	13722,57

	232
	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA
	M3 
	239,73 
	35,68 
	8553,57

	233
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	68,66 
	7,47 
	512,89

	234
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	27,00 
	73,92 
	1995,84

	235
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,54 
	106,35 
	57,43

	236
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,05 
	167,38 
	8,37

	237
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,29 
	801,94 
	232,56

	238
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	10,10 
	19,66 
	198,57

	239
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	8,50 
	17,44 
	148,24

	240
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	0,80 
	22,46 
	17,97

	241
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,14 
	760,65 
	106,49

	242
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2,50 
	22,46 
	56,15

	243
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	14,80 
	17,44 
	258,11

	244
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	M2 
	2,40 
	74,18 
	178,03

	245
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	3,39 
	760,65 
	2578,60

	246
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	61,90 
	22,46 
	1390,27

	247
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	122,30 
	19,66 
	2404,42

	248
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	45,19 
	72,60 
	3280,79

	249
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	25,72 
	115,85 
	2979,66

	250
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	150,44 
	5,12 
	770,25

	251
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	123,04 
	55,11 
	6780,73

	252
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,10 
	760,65 
	76,07

	253
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2,20 
	22,46 
	49,41

	254
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,60 
	19,66 
	129,76

	255
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	1,60 
	72,60 
	116,16

	256
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	123,04 
	3,53 
	434,33

	257
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	123,04 
	20,06 
	2468,18

	258
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	123,04 
	17,77 
	2186,42

	259
	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	71,00 
	170,82 
	12128,22

	260
	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 3CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO
	Und
	26,00 
	284,40 
	7394,40

	261
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	33,89 
	48,13 
	1631,13

	262
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	68,66 
	2,98 
	204,61

	263
	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO
	M3 
	13,24 
	181,62 
	2404,65

	264
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	46,44 
	7,47 
	346,91

	265
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	6,65 
	106,35 
	707,23

	266
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,67 
	167,38 
	112,14

	267
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	4,99 
	801,94 
	4001,68

	268
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	86,51 
	19,66 
	1700,79

	269
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	19,30 
	17,44 
	336,59

	270
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	7,00 
	22,46 
	157,22

	271
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	38,00 
	73,92 
	2808,96

	272
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,46 
	167,38 
	76,99

	273
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	2,79 
	793,34 
	2213,42

	274
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	42,90 
	22,46 
	963,53

	275
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	79,90 
	20,57 
	1643,54

	276
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	27,86 
	74,18 
	2066,65

	277
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,81 
	760,65 
	1376,78

	278
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	32,80 
	22,46 
	736,69

	279
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	133,60 
	17,44 
	2329,98

	280
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	18,05 
	74,18 
	1338,95

	281
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,74 
	760,65 
	1323,53

	282
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	33,40 
	22,46 
	750,16

	283
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	73,60 
	19,66 
	1446,98

	284
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	13,93 
	72,60 
	1011,32

	285
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,95 
	760,65 
	722,62

	286
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	33,40 
	22,46 
	750,16

	287
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	73,60 
	19,66 
	1446,98

	288
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	13,93 
	72,60 
	1011,32

	289
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	2,13 
	760,65 
	1620,18

	290
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	38,90 
	22,46 
	873,69

	291
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	196,90 
	19,66 
	3871,05

	292
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	21,28 
	72,60 
	1544,93

	293
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	M2 
	43,00 
	150,81 
	6484,83

	294
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	127,42 
	5,12 
	652,39

	295
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	63,71 
	55,11 
	3511,06

	296
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	63,71 
	3,53 
	224,90

	297
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	63,71 
	20,06 
	1278,02

	298
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	63,71 
	17,77 
	1132,13

	299
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	40,00 
	49,04 
	1961,60

	300
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	4,40 
	26,24 
	115,46

	301
	EXEXUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -EXCLUSISE CARGA E TRANSPORTE . AF 11/2019.
	M3 
	20,38 
	131,51 
	2680,17

	302
	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	69,66 
	170,82 
	11899,32

	303
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	23,22 
	48,13 
	1117,58

	304
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	63,71 
	2,98 
	189,86

	305
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	100,33 
	7,47 
	749,47

	306
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	48,00 
	73,92 
	3548,16

	307
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	9,24 
	106,35 
	982,67

	308
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,93 
	167,38 
	155,66

	309
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	6,57 
	801,94 
	5268,75

	310
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	219,60 
	19,66 
	4317,34

	311
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	134,40 
	17,44 
	2343,94

	312
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	8,40 
	22,46 
	188,66

	313
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M 
	20,00 
	139,58 
	2791,60

	314
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	1,50 
	106,35 
	159,53

	315
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,08 
	167,38 
	13,39

	316
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,90 
	801,94 
	721,75

	317
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	26,60 
	14,59 
	388,09

	318
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	16,00 
	22,46 
	359,36

	319
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	3,99 
	139,28 
	555,73

	320
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,66 
	167,38 
	110,47

	321
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	3,99 
	793,34 
	3165,43

	322
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	79,70 
	22,46 
	1790,06

	323
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	171,70 
	20,57 
	3531,87

	324
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	60,20 
	74,18 
	4465,64

	325
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	2,90 
	760,65 
	2205,89

	326
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	76,70 
	22,46 
	1722,68

	327
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	197,40 
	17,44 
	3442,66

	328
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	98,20 
	14,59 
	1432,74

	329
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	40,60 
	74,18 
	3011,71

	330
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,59 
	760,65 
	448,78

	331
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,20 
	22,46 
	251,55

	332
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	31,20 
	19,66 
	613,39

	333
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	4,68 
	72,60 
	339,77

	334
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	2,35 
	760,65 
	1787,53

	335
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	55,20 
	22,46 
	1239,79

	336
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	154,80 
	19,66 
	3043,37

	337
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	39,14 
	72,60 
	2841,56

	338
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,32 
	760,65 
	243,41

	339
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,00 
	22,46 
	134,76

	340
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	21,50 
	19,66 
	422,69

	341
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	3,20 
	72,60 
	232,32

	342
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	243,01 
	115,85 
	28152,71

	343
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	243,01 
	5,12 
	1244,21

	344
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	243,01 
	55,11 
	13392,28

	345
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	243,01 
	3,53 
	857,83

	346
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	243,01 
	20,06 
	4874,78

	347
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	243,01 
	17,77 
	4318,29

	348
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	15,32 
	49,04 
	751,29

	349
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	2,00 
	26,24 
	52,48

	350
	EXEXUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -EXCLUSISE CARGA E TRANSPORTE . AF 11/2019.
	M3 
	6,82 
	131,51 
	896,90

	351
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	43,39 
	48,13 
	2088,36

	352
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	200,66 
	2,98 
	597,97

	353
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	84,25 
	7,47 
	629,35

	354
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	10,50 
	106,35 
	1116,68

	355
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	1,05 
	167,38 
	175,75

	356
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	5,63 
	801,94 
	4514,92

	357
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	216,30 
	19,66 
	4252,46

	358
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	122,20 
	17,44 
	2131,17

	359
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,10 
	22,46 
	249,31

	360
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	5,06 
	139,28 
	704,76

	361
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,84 
	167,38 
	140,60

	362
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	5,06 
	793,34 
	4014,30

	363
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	77,80 
	22,46 
	1747,39

	364
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	133,40 
	20,57 
	2744,04

	365
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	50,55 
	74,18 
	3749,80

	366
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,50 
	760,65 
	1140,98

	367
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	25,90 
	22,46 
	581,71

	368
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	74,00 
	17,44 
	1290,56

	369
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	15,00 
	74,18 
	1112,70

	370
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	3,16 
	760,65 
	2403,65

	371
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	60,50 
	22,46 
	1358,83

	372
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	133,40 
	19,66 
	2622,64

	373
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	25,28 
	72,60 
	1835,33

	374
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	M2 
	84,25 
	150,81 
	12705,74

	375
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	168,50 
	5,12 
	862,72

	376
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	168,50 
	55,11 
	9286,04

	377
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	84,25 
	3,53 
	297,40

	378
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	84,25 
	20,06 
	1690,06

	379
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	84,25 
	17,77 
	1497,12

	380
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	84,25 
	49,04 
	4131,62

	381
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	8,70 
	26,24 
	228,29

	382
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 
	M3 
	37,07 
	131,51 
	4875,08

	383
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	84,25 
	48,13 
	4054,95

	384
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	42,13 
	2,98 
	125,55

	385
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	71,76 
	7,47 
	536,05

	386
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	1,45 
	106,35 
	154,21

	387
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,07 
	167,38 
	11,72

	388
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,44 
	801,94 
	352,85

	389
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	9,90 
	19,66 
	194,63

	390
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	7,90 
	17,44 
	137,78

	391
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1,70 
	22,46 
	38,18

	392
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	3,00 
	73,92 
	221,76

	393
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M 
	32,00 
	139,58 
	4466,56

	394
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	2,25 
	106,35 
	239,29

	395
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,11 
	167,38 
	18,41

	396
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	1,88 
	801,94 
	1507,65

	397
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	7,00 
	17,44 
	122,08

	398
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	99,70 
	14,59 
	1454,62

	399
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	25,50 
	22,46 
	572,73

	400
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,34 
	167,38 
	56,91

	401
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	2,05 
	793,34 
	1626,35

	402
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	31,50 
	22,46 
	707,49

	403
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	54,10 
	20,57 
	1112,84

	404
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	M2 
	20,47 
	74,18 
	1518,46

	405
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	3,08 
	760,65 
	2342,80

	406
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	49,60 
	22,46 
	1114,02

	407
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	18,50 
	17,44 
	322,64

	408
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	260,00 
	14,59 
	3793,40

	409
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	25,35 
	74,18 
	1880,46

	410
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,87 
	760,65 
	661,77

	411
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	16,70 
	22,46 
	375,08

	412
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	36,90 
	19,66 
	725,45

	413
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	6,95 
	72,60 
	504,57

	414
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,31 
	760,65 
	996,45

	415
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	25,90 
	22,46 
	581,71

	416
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	54,40 
	19,66 
	1069,50

	417
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	12,57 
	72,60 
	912,58

	418
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,56 
	760,65 
	425,96

	419
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	10,60 
	22,46 
	238,08

	420
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	58,70 
	17,44 
	1023,73

	421
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	5,60 
	72,60 
	406,56

	422
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	M2 
	71,76 
	150,81 
	10822,13

	423
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	71,76 
	5,12 
	367,41

	424
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	71,76 
	55,11 
	3954,69

	425
	GUARDA CORPO DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	M 
	20,00 
	357,61 
	7152,20

	426
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	71,76 
	3,53 
	253,31

	427
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	71,76 
	20,06 
	1439,51

	428
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	71,76 
	17,77 
	1275,18

	429
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	13,05 
	49,04 
	639,97

	430
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	13,05 
	26,24 
	342,43

	431
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 
	M3 
	15,00 
	131,51 
	1972,65

	432
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	17,06 
	48,13 
	821,10

	433
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	71,76 
	2,98 
	213,84

	434
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,32 
	106,35 
	34,03

	435
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,03 
	167,38 
	5,02

	436
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,16 
	801,94 
	128,31

	437
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,95 
	19,66 
	136,64

	438
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3 
	0,16 
	53,78 
	8,60

	439
	PILAR DE MADEIRA TRATADA (PINOS OU EUCALIPTO) 18x18CM COM H = 250CM
	Und
	4,00 
	606,72 
	2426,88

	440
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	HR 
	8,00 
	31,88 
	255,04

	441
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2 
	7,20 
	32,93 
	237,10

	442
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	M2 
	16,00 
	2,81 
	44,96

	443
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	M2 
	13,84 
	84,69 
	1172,11

	444
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016
	M 
	16,00 
	43,94 
	703,04

	445
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR, RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	M2 
	25,00 
	106,34 
	2658,50

	446
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2 
	25,00 
	68,86 
	1721,50

	447
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M 
	14,16 
	38,19 
	540,77

	448
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2 
	25,00 
	32,93 
	823,25

	449
	CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA, IMITANDO TIJOLINHO, COM CAIXA
	Und
	1,00 
	1.200,80 
	1200,80

	450
	MESA 2,00 X 0,80M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	884,80 
	884,80

	451
	BANCOS 2,00X 0,40 M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	Und
	2,00 
	505,60 
	1011,20

	452
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	M2 
	2.228,50 
	2,81 
	6262,09

	453
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	M2 
	2.228,50 
	84,69 
	188731,67

	454
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016
	M 
	204,24 
	43,94 
	8974,31

	455
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	31,00 
	362,96 
	11251,76

	456
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	114,29 
	114,29

	457
	LUMINÁRIA COLONIAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TUBOS DE 3" E 4", COM 2 GLOBOS ROTOMOLDADOS EM POLIETILENO INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM BOCAL E-27 EM CADA GLOBO, ALTURA TOTAL 2,86M, BASE Ø32CM, DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS 1,26M, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, COM FIAÇÕES INTERNAS EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL DE ACORDO COM AS NORMAS, INCLUSO CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	31,00 
	2.223,26 
	68921,06

	458
	LÂMPADA LED ALTO FLUXO 70W 6500K 7000lm E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	62,00 
	200,38 
	12423,56

	459
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	436,00 
	14,45 
	6300,20

	460
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	292,00 
	6,66 
	1944,72

	461
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	1.016,00 
	19,64 
	19954,24

	462
	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X35CM (DXA) PREENCHIDO COM CONCRETO, FORMANDO UMA SAPATA CILÍNDRICA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	31,00 
	130,91 
	4058,21

	463
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
	Und
	1,00 
	63,36 
	63,36

	464
	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	168,60 
	168,60

	465
	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	331,02 
	331,02

	466
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	76,17 
	76,17

	
	
	
	
	
	

	467
	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	65,55 
	65,55

	468
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	2.244,50 
	1,04 
	2334,28

	

	Preço total do lote 4
	795.092,10

	

	Lote 5: REFORMA DO GINÁSIO COM ÁREA DE 909,40 M2

DO ITEM 469 ATÉ 820

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. Máximo
	Preço Total

	469
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
	M2 
	2,50 
	543,52 
	1358,80

	470
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	49,70 
	59,29 
	2946,71

	471
	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO
	M2 
	275,40 
	8,14 
	2241,76

	472
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	M3 
	3,96 
	134,30 
	531,83

	473
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	M2 
	10,92 
	9,97 
	108,87

	474
	REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL E TABELA DE BASQUETE, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	4,00 
	108,60 
	434,40

	475
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2 
	10,15 
	3,74 
	37,96

	476
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	19,00 
	73,92 
	1404,48

	477
	VIGA DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA ALVENARIA, INCLUSO FERRAGEM E CONCRETO
	M 
	25,95 
	115,83 
	3005,79

	478
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,44 
	760,65 
	1095,34

	479
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	29,86 
	22,46 
	670,66

	480
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	77,80 
	19,66 
	1529,55

	481
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	18,45 
	93,85 
	1731,53

	482
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3 
	3,05 
	760,65 
	2319,98

	483
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	58,30 
	22,46 
	1309,42

	484
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	166,06 
	19,66 
	3264,74

	485
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	41,24 
	93,85 
	3870,37

	486
	VIGA DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA ALVENARIA, INCLUSO FERRAGEM E CONCRETO
	M 
	14,05 
	115,83 
	1627,41

	487
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	61,22 
	115,85 
	7092,34

	488
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	122,44 
	5,12 
	626,89

	489
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	122,44 
	55,11 
	6747,67

	490
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	57,30 
	3,53 
	202,27

	491
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	57,30 
	20,06 
	1149,44

	492
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	57,30 
	17,77 
	1018,22

	493
	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRAPISO
	M2 
	65,62 
	2,24 
	146,99

	494
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	65,62 
	150,81 
	9896,15

	495
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	M2 
	68,46 
	74,03 
	5068,09

	496
	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO LINHA CONNECT, PLANALIDADE 0,5%, SUPERFICIE GL, COR BRICK RED PET, R >3
	M2 
	14,90 
	118,77 
	1769,67

	497
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
	M 
	35,54 
	16,70 
	593,52

	498
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2 
	3,78 
	1.128,99 
	4267,58

	499
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2 
	2,00 
	955,60 
	1911,20

	500
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M 
	11,85 
	111,28 
	1318,67

	501
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	M 
	4,32 
	134,36 
	580,44

	502
	SOLEIRA COM MOLDURA EM GRANITO PARA PASSA PRATO, ESPESSURA 2CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
	M 
	5,70 
	134,36 
	765,85

	503
	FORRO DE PVC NA COR BRANCA, LARGURA DE 20CM LISO, ESPESSURA 10MM, JUNTA SECA - INCLUSO ESTRUTURA DE SUPORTE
	M2 
	30,93 
	97,15 
	3004,85

	504
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M 
	60,00 
	14,64 
	878,40

	505
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M 
	13,40 
	35,67 
	477,98

	506
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M 
	15,50 
	54,48 
	844,44

	507
	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	Und
	2,00 
	59,65 
	119,30

	508
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	Und
	2,00 
	22,40 
	44,80

	509
	PRESSURIZADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO POR FLUXOSTATO PARA VAZÃO MÍNIMA DE 1,7L/MIN, POTÊNCIA MÁXIMA 120W, PRESSÃO MÁXIMA 9 MCA, VAZÃO MÁXIMA 30 L/MIN, 220VCA 60Hz, CONSTRUÍDO EM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO - INCLUSO 1 PRESSURIZADOR, 2 ADAPTADORES DE ROSCA DE 3/4" PARA 1/2", 1 GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO E FILTRO RETENTOR DE PARTÍCULAS
	Und
	1,00 
	866,55 
	866,55

	510
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
	Und
	1,00 
	470,03 
	470,03

	511
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
	Und
	1,00 
	941,35 
	941,35

	512
	SUMIDOURO 300x300x300CM, COM PEDRA RACHÃO, TUBO DE VISITA/LIMPEZA EM CONCRETO DN = 40CM, PERFURADO E HERMETICAMENTE VEDADA E LONA PLÁSTICA 200MICRAS
	Und
	1,00 
	1.896,00 
	1896,00

	513
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2 
	234,92 
	24,23 
	5692,11

	514
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	33,93 
	2,98 
	101,11

	515
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	3,05 
	115,85 
	353,34

	516
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	6,10 
	5,12 
	31,23

	517
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	6,10 
	55,11 
	336,17

	518
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	33,93 
	19,97 
	677,58

	519
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	33,93 
	150,81 
	5116,98

	520
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	M2 
	105,79 
	74,03 
	7831,63

	521
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2 
	12,36 
	1.128,99 
	13954,32

	522
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M 
	3,60 
	127,66 
	459,58

	523
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	M 
	2,80 
	134,36 
	376,21

	524
	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
	M2 
	19,84 
	1.051,46 
	20860,97

	525
	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
	M2 
	2,16 
	1.064,79 
	2299,95

	526
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M 
	15,40 
	14,64 
	225,46

	527
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M 
	17,40 
	24,00 
	417,60

	528
	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	Und
	6,00 
	59,65 
	357,90

	529
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M 
	8,50 
	23,46 
	199,41

	530
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M 
	9,10 
	35,67 
	324,60

	531
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	12,10 
	32,31 
	390,95

	532
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	Und
	4,00 
	22,40 
	89,60

	533
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
	Und
	1,00 
	941,35 
	941,35

	534
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202
	Und
	7,00 
	547,17 
	3830,19

	535
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	Und
	7,00 
	54,12 
	378,84

	536
	BANCADA EM GRANITO PRETO VERDE 250x60 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, COM 3 VÁLVULAS AMERICANA EM METAL, 3 SIFÕES UNIVESAL COM COPO CROMADO, 3 ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM E 3 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA ACIONAMENTO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	2.870,90 
	5741,80

	537
	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	4,00 
	737,82 
	2951,28

	538
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	1,00 
	309,17 
	309,17

	539
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	1,00 
	453,92 
	453,92

	540
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	2,00 
	468,40 
	936,80

	541
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	2,00 
	432,14 
	864,28

	542
	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	1,00 
	432,14 
	432,14

	543
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.AF 01/2021_P
	M2 
	6,50 
	364,90 
	2371,85

	544
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA
	Und
	5,00 
	65,66 
	328,30

	545
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	5,00 
	74,70 
	373,50

	546
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO"ROLAO"
	Und
	7,00 
	65,66 
	459,62

	547
	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRAPISO
	M2 
	448,30 
	2,24 
	1004,19

	548
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	33,57 
	115,85 
	3889,08

	549
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	M2 
	183,68 
	113,79 
	20900,95

	550
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	552,57 
	5,12 
	2829,16

	551
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	552,57 
	55,11 
	30452,13

	552
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	479,80 
	150,81 
	72358,64

	553
	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO LINHA CONNECT, PLANALIDADE 0,5%, SUPERFICIE GL, COR BRICK RED PET, R >3
	M2 
	59,48 
	118,77 
	7064,44

	554
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
	M 
	86,43 
	16,70 
	1443,38

	555
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2 
	1,89 
	1.128,99 
	2133,79

	556
	PORTÃO DE CORRER 90x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO TUBO SUPERIOR DE 2", 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	974,08 
	3896,32

	557
	PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO 225x220CM, DO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	4.846,38 
	4846,38

	558
	PORTA DE CORRER (AMBAS MOVEIS) SUPREMA 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 300x220CM, VIDRO LAMINADO 8MM, FECHO AUTOMATICO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	5.489,12 
	5489,12

	559
	PORTA DE CORRER GOLD 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 600x290CM, VIDRO LAMINADO 8MM, FECHADURA, FECHO E GUARNIÇÕESFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	22.299,60 
	22299,60

	560
	PORTÃO DE CORRER 180x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO, TUBO SUPERIOR DE 2", 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.524,38 
	1524,38

	561
	PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO 150x210CM, VIDRO LAMINADO 8MM, COM GUARNIÇÃO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	2.774,52 
	2774,52

	562
	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 300x110CM, INCLUSO FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	2.760,66 
	8281,98

	563
	JANELA DE CORRERSUPREMA 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 635x240CM, INCLUSO FECHADURA, FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	16.950,25 
	16950,25

	564
	VIDRO FIXO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 65x180CM, COM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA DE 6MM
	Und
	12,00 
	762,00 
	9144,00

	565
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	M 
	28,10 
	134,36 
	3775,52

	566
	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 22CM, ESPESSURA DE 2CM
	M 
	9,06 
	147,80 
	1339,07

	567
	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	M 
	93,00 
	695,20 
	64653,60

	568
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	892,16 
	2,98 
	2658,64

	569
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
	M2 
	466,98 
	3,06 
	1428,96

	570
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	466,98 
	20,06 
	9367,62

	571
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	696,08 
	17,77 
	12369,34

	572
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	M2 
	64,10 
	113,79 
	7293,94

	573
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	128,20 
	5,12 
	656,38

	574
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	128,20 
	55,11 
	7065,10

	575
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA NA COR CINZA, E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
	M2 
	22,35 
	562,48 
	12571,43

	576
	ESTRUTURA METALICA PARA PORTICO TRELIÇADA, COM CANTONEIRA,
	M2 
	35,60 
	644,64 
	22949,18

	577
	REVESTIMENTO EM ACM DO PORTICO NA COR AZUL
	M2 
	95,32 
	562,48 
	53615,59

	578
	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 3CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO
	Und
	23,00 
	284,40 
	6541,20

	579
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	M2 
	80,10 
	113,79 
	9114,58

	580
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	160,20 
	5,12 
	820,22

	581
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	160,20 
	55,11 
	8828,62

	582
	FECHAMENTO DE OITÃO EM ACM NA COR CINZA
	M2 
	22,35 
	562,48 
	12571,43

	583
	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA DE C=2,5 X L=9,0 X E=2,0 CM, INCLUSO ESTRUTURA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO
	M2 
	77,30 
	169,38 
	13093,07

	584
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
	M2 
	77,30 
	34,39 
	2658,35

	585
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2 
	77,30 
	21,96 
	1697,51

	586
	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA EM INOX E FECHAMENTO EM VIDRO, ALTURA DE 110CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	18,30 
	916,40 
	16770,12

	587
	ESCADA METÁLICA EM FERRO PINTADA COM PRETO FOSCO, COM VIGA CENTRAL TUBULAR RETANGULAR ENRIJECIDO, DE 20X30 CM # 6 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕESEM PROJETO, PARA A SUSTENTAÇÃO DOS DEGRAUS O MESMO DEVERÁ TER MEDIAS DE 1,12 X 22 CM # 6MM, COM UMA ESTRUTURA E T PARA APOIO E DEGRAUS EM MADEIRA DE PINUS TRATADO
	Und
	1,00 
	29.830,40 
	29830,40

	588
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	673,12 
	2,98 
	2005,90

	589
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2 
	369,00 
	3,06 
	1129,14

	590
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	369,00 
	15,96 
	5889,24

	591
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	588,77 
	17,77 
	10462,44

	592
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	M2 
	94,05 
	21,79 
	2049,35

	593
	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200 MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:
	M 
	35,00 
	70,30 
	2460,50

	594
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	6,33 
	115,85 
	733,33

	595
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	6,33 
	5,12 
	32,41

	596
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	8,06 
	55,11 
	444,19

	597
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	8,06 
	3,53 
	28,45

	598
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	8,06 
	20,06 
	161,68

	599
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	8,06 
	17,77 
	143,23

	600
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	M2 
	1,73 
	21,27 
	36,80

	601
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,12 
	760,65 
	91,28

	602
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	1,73 
	93,85 
	162,36

	603
	PORTA EM ALUMÍNIO DO TIPO VENEZIANA 70x150CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.199,80 
	1199,80

	604
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	14,80 
	22,46 
	332,41

	605
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	37,92 
	19,66 
	745,51

	606
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	9,60 
	93,85 
	900,96

	607
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,96 
	760,65 
	730,22

	608
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	6,00 
	191,12 
	1146,72

	609
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	36,00 
	115,85 
	4170,60

	610
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	36,00 
	5,12 
	184,32

	611
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	36,00 
	55,11 
	1983,96

	612
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
	M2 
	12,40 
	3,06 
	37,94

	613
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	12,40 
	15,96 
	197,90

	614
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	12,40 
	17,77 
	220,35

	615
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M 
	1,20 
	125,34 
	150,41

	616
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M 
	4,00 
	82,19 
	328,76

	617
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	1,65 
	167,38 
	276,18

	618
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3 
	1,98 
	880,39 
	1743,17

	619
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	33,04 
	150,81 
	4982,76

	620
	BORDA EM GRANITO PARA CHURRASQUEIRA, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	5,80 
	134,36 
	779,29

	621
	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA DE C=2,5 X L=9,0 X E=2,0 CM, INCLUSO ESTRUTURA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO
	M2 
	53,84 
	169,38 
	9119,42

	622
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100x60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 46 X 30 X 12 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.191,99 
	1191,99

	623
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	M 
	3,40 
	52,52 
	178,57

	624
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	Und
	1,00 
	92,68 
	92,68

	625
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
	M 
	1,50 
	104,89 
	157,34

	626
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
	M 
	2,00 
	85,52 
	171,04

	627
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
	Und
	1,00 
	470,03 
	470,03

	628
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	3,25 
	106,35 
	345,64

	629
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,16 
	167,38 
	26,78

	630
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,99 
	801,94 
	793,92

	631
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2,30 
	22,46 
	51,66

	632
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	20,10 
	19,66 
	395,17

	633
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	27,90 
	14,59 
	407,06

	634
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,72 
	139,28 
	100,28

	635
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,12 
	167,38 
	20,09

	636
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	0,72 
	793,34 
	571,20

	637
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	15,30 
	22,46 
	343,64

	638
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	32,00 
	20,57 
	658,24

	639
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	12,06 
	93,76 
	1130,75

	640
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,82 
	760,65 
	623,73

	641
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	14,00 
	22,46 
	314,44

	642
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	72,80 
	14,59 
	1062,15

	643
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	7,28 
	91,77 
	668,09

	644
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,71 
	760,65 
	1300,71

	645
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	26,60 
	22,46 
	597,44

	646
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	76,10 
	17,44 
	1327,18

	647
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	15,30 
	14,59 
	223,23

	648
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	21,35 
	91,77 
	1959,29

	649
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
	M2 
	38,75 
	233,69 
	9055,49

	650
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	82,00 
	115,85 
	9499,70

	651
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	127,29 
	5,12 
	651,72

	652
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	127,29 
	55,11 
	7014,95

	653
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M 
	3,50 
	125,34 
	438,69

	654
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M 
	2,70 
	82,19 
	221,91

	655
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	127,29 
	3,53 
	449,33

	656
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	63,85 
	20,06 
	1280,83

	657
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
	M2 
	63,85 
	15,96 
	1019,05

	658
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	127,29 
	17,77 
	2261,94

	659
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	1,83 
	167,38 
	306,31

	660
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3 
	2,08 
	880,39 
	1831,21

	661
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
	M2 
	76,30 
	25,66 
	1957,86

	662
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	41,63 
	150,81 
	6278,22

	663
	PISO EMBORRACHADO COM PLACAS DE 50X50CM, E=30MM, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	34,67 
	265,44 
	9202,80

	664
	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,54 
	838,71 
	452,90

	665
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	1,08 
	93,76 
	101,26

	666
	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	M 
	20,15 
	695,20 
	14008,28

	667
	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 450x240CM, INCLUSO FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	21,60 
	575,02 
	12420,43

	668
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M 
	11,25 
	134,36 
	1511,55

	669
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M 
	20,00 
	127,66 
	2553,20

	670
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	4,86 
	122,23 
	594,04

	671
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,16 
	167,38 
	26,78

	672
	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO
	Und
	4,00 
	442,40 
	1769,60

	673
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
	M3 
	2,20 
	801,94 
	1764,27

	674
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	23,70 
	21,08 
	499,60

	675
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	17,70 
	19,66 
	347,98

	676
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	35,50 
	17,44 
	619,12

	677
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3 
	2,66 
	53,78 
	143,05

	678
	PILAR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 25x25x750 CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	M3 
	1,88 
	3.033,60 
	5703,17

	679
	VIGA INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x25x200CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	M3 
	0,30 
	3.033,60 
	910,08

	680
	VIGA CINTA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x40x200CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	M3 
	0,48 
	3.033,60 
	1456,13

	681
	PLACA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM LARGURA DE 250CM, COMPRIMENTO DE 250CM E ESPESSURA DE 15CM
	M3 
	0,94 
	3.033,60 
	2851,58

	682
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	36,80 
	3,53 
	129,90

	683
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	36,80 
	15,96 
	587,33

	684
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	36,80 
	17,77 
	653,94

	685
	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, INCLUSO TAMPA E CONEXÕES
	Und
	1,00 
	3.609,44 
	3609,44

	686
	POSTE DE CONCRETO DT 7M 200DAN, ENGASTAMENTO DE 1,30M COM COMPACTAÇÃO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.986,31 
	1986,31

	687
	ARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO 1 ESTRIBO, COM HASTE E CONTRAPINO, CHAPA 3/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	55,06 
	55,06

	688
	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 72X72MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	9,13 
	9,13

	689
	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	21,21 
	21,21

	690
	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM² (2AWG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	25,31 
	25,31

	691
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3X1X35+35MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV PADRONIZADO CELESC, NEUTRO ISOLADO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	24,00 
	51,12 
	1226,88

	692
	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	19,20 
	19,20

	693
	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA SIMÉTRICO 35/25MM² (2/4CA) LIGA DE COBRE, ESTANHADO, RESISTENTE À CORROSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	16,51 
	66,04

	694
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR LONGO TCM-L COMPRESSÃO 25,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	27,29 
	109,16

	695
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	28,00 
	32,83 
	919,24

	696
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	6,00 
	23,09 
	138,54

	697
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	Und
	3,00 
	19,66 
	58,98

	698
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	Und
	1,00 
	29,97 
	29,97

	699
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	5,00 
	6,50 
	32,50

	700
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Und
	1,00 
	4,68 
	4,68

	701
	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO MEE 680X550X250MM COM SUPORTE E VISOR PARA DPS, PADRÃO CELESC, COM BARRAMENTO, FIXADA COM ABRAÇADEIRA PARA POSTE DT, COM ELETRODUTOS ATARRACHADOS POR BUCHA/ARRUELA E VEDADOS COM MASSA PARA CALAFETAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.591,92 
	1591,92

	702
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	216,14 
	216,14

	703
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 25,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	11,00 
	15,43 
	169,73

	704
	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	4,45 
	8,90

	705
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 50,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	23,03 
	69,09

	706
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	1,50 
	19,97 
	29,96

	707
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 16,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	11,94 
	47,76

	708
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR CLASSE I/II Iimp=12.5KA In=30KA Imáx=60KA 275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	158,18 
	474,54

	709
	BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO PENTE COM 3 DENTES 80A - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	6,61 
	6,61

	710
	CONECTOR GENÉRICO PARA CABO ATÉ 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	10,66 
	10,66

	711
	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 16MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	3,44 
	13,76

	712
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	0,30 
	11,27 
	3,38

	713
	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO OLHAL PARA CABO 6MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	2,74 
	5,48

	714
	BORNE SAK 25MM², FECHADO, PARA TRILHO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	18,09 
	72,36

	715
	POSTE FINAL DE EXTREMIDADE PARA BORNES SAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	14,43 
	28,86

	716
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	2,00 
	19,97 
	39,94

	717
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	362,96 
	362,96

	718
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	M 
	1,50 
	39,75 
	59,63

	719
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	Und
	2,00 
	15,53 
	31,06

	720
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	19,35 
	19,35

	721
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	8,17 
	8,17

	722
	TERMINAL METALICO A PRESSÃO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUEL EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	35,10 
	35,10

	723
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	0,50 
	13,08 
	6,54

	724
	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE NBR5597/5598 Ø2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	1,70 
	156,37 
	265,83

	725
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	69,13 
	69,13

	726
	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	30,31 
	60,62

	727
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 410X650X800MM (LXCXP), COM REBOCO INTERNO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPÃO (ARO+TAMPA) DE FERRO NODULAR CLASSE B 125KN 460X700MM (LXC) PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.262,27 
	1262,27

	728
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	50,00 
	32,83 
	1641,50

	729
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	12,50 
	19,97 
	249,63

	730
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	8,00 
	15,13 
	121,04

	731
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
	M3 
	0,90 
	88,69 
	79,82

	732
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
	M3 
	0,90 
	35,68 
	32,11

	733
	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 24 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 74,6X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	894,24 
	894,24

	734
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	216,14 
	216,14

	735
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	111,80 
	111,80

	736
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	60,77 
	60,77

	737
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	2,00 
	17,14 
	34,28

	738
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	5,00 
	14,71 
	73,55

	739
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 30 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 64X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	282,95 
	282,95

	740
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	60,77 
	60,77

	741
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	17,14 
	17,14

	742
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	3,00 
	17,14 
	51,42

	743
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	14,71 
	14,71

	744
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 30 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 64X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.029,04 
	1029,04

	745
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	111,80 
	111,80

	746
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	17,14 
	17,14

	747
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	6,00 
	17,14 
	102,84

	748
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	4,00 
	15,55 
	62,20

	749
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	3,00 
	14,71 
	44,13

	750
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DIN IN=25A S=30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	206,51 
	1032,55

	751
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	6,60 
	17,58 
	116,03

	752
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	40,30 
	15,22 
	613,37

	753
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	234,80 
	12,99 
	3050,05

	754
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	57,40 
	127,34 
	7309,32

	755
	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	16,00 
	49,90 
	798,40

	756
	JUNÇÃO TELESCÓPICA PERFURADA 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA, INCLUSO PARAFUSO LENTILHA 1/4"X1", PORCA ZINCADA 1/4" E ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	102,00 
	30,51 
	3112,02

	757
	SUPORTE PENDENTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	77,00 
	25,41 
	1956,57

	758
	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	154,00 
	5,47 
	842,38

	759
	CABO DE AÇO NU FLEXÍVEL 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	462,00 
	4,18 
	1931,16

	760
	TÊ HORIZONTAL RETO 90º PERFURADO 150X50MM #18, COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	85,93 
	85,93

	761
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 100X50MM #18, GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	39,90 
	64,07 
	2556,39

	762
	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 100X50MM #18, GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	19,00 
	36,23 
	688,37

	763
	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	25,00 
	30,83 
	770,75

	764
	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	185,90 
	38,93 
	7237,09

	765
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	51,00 
	15,94 
	812,94

	766
	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	6,00 
	15,22 
	91,32

	767
	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	210,00 
	10,95 
	2299,50

	768
	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	30,00 
	25,82 
	774,60

	769
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	7,00 
	55,69 
	389,83

	770
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	76,17 
	380,85

	771
	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	96,65 
	193,30

	772
	TOMADA NO PISO 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	9,00 
	58,73 
	528,57

	773
	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	Und
	12,00 
	53,76 
	645,12

	774
	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	23,00 
	65,55 
	1507,65

	775
	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	13,00 
	96,56 
	1255,28

	776
	TOMADA SUSPENSA PARA TV 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	65,99 
	263,96

	777
	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	76,38 
	381,90

	778
	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) COM TAMPA CEGA E FURO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIR, PARA CONEXÃO ELÉTRICA DE AQUECEDOR DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	33,29 
	33,29

	779
	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM DE ÁGUA VERSÁTIL 5500W 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	374,94 
	374,94

	780
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM² ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	1.561,00 
	3,62 
	5650,82

	781
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	1.178,00 
	5,16 
	6078,48

	782
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	118,00 
	8,28 
	977,04

	783
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	35,00 
	11,27 
	394,45

	784
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	245,00 
	19,64 
	4811,80

	785
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	52,00 
	29,87 
	1553,24

	786
	PENDENTE VINTAGE SOQUETE LISO 1 X E27 EM ALUMÍNIO COR PRETA COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED GLOBO FILAMENTO VINTAGE G80 4W AMBAR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	18,00 
	124,64 
	2243,52

	787
	PENDENTE FACTORY, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO FOSCO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED ALTO FLUXO 50W 3000K 4000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	20,00 
	337,68 
	6753,60

	788
	PENDENTE BROOKLIN, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED ALTO FLUXO 20W 3000K 1800LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	304,33 
	1217,32

	789
	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPO COR PRETA PARA SPOT, COM ALIMENTADOR E PONTEIRAS INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	16,00 
	92,34 
	1477,44

	790
	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO ELETRIFICADO PRETO 10W 700LM 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	36,00 
	100,83 
	3629,88

	791
	SPOT QUADRADO LED DE EMBUTIR, COR PRETA, 7W 3000K 525LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	17,00 
	61,28 
	1041,76

	792
	PENDENTE INDUSTRIAL, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED GLOBO FILAMENTO VINTAGE G80 4W AMBAR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	312,49 
	937,47

	793
	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	43,00 
	307,11 
	13205,73

	794
	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	282,71 
	1130,84

	795
	SPOT DE EMBUTIR NO PISO 9W, 3000K, 540LM, IP67, AÇO INOXIDÁVEL E PLÁSICO ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	54,00 
	186,07 
	10047,78

	796
	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	51,90 
	38,93 
	2020,47

	797
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	41,00 
	15,94 
	653,54

	798
	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	19,00 
	15,22 
	289,18

	799
	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	64,00 
	10,95 
	700,80

	800
	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	25,00 
	25,82 
	645,50

	801
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	31,30 
	15,22 
	476,39

	802
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	6,50 
	12,99 
	84,44

	803
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	28,80 
	20,02 
	576,58

	804
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	Und
	2,00 
	22,25 
	44,50

	805
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	Und
	13,00 
	13,44 
	174,72

	806
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"
	Und
	31,00 
	0,75 
	23,25

	807
	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, METÁLICA, 40X40X15CM PARA REDE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	293,75 
	293,75

	808
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 40X40X40CM SEM FUNDO, COM TAMPA, COM CAIXILHO PARA ABERTURA, PAREDES INTERNAS REBOCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	217,89 
	217,89

	809
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	14,00 
	14,45 
	202,30

	810
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	Und
	1,00 
	29,97 
	29,97

	811
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	6,00 
	23,09 
	138,54

	812
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	Und
	3,00 
	19,66 
	58,98

	813
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	5,00 
	6,50 
	32,50

	814
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	M 
	661,60 
	8,53 
	5643,45

	815
	CABO DE SOM PARALELO BICOLOR 2X1,50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	525,00 
	5,13 
	2693,25

	816
	RACK METÁLICO 19" DE PAREDE 12UX470MM, COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO E FECHO RÁPIDO, LATERAIS REMOVÍVEIS COM FECHO RÁPIDO, PINTURA EPÓXI PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	1.174,12 
	1174,12

	817
	KIT DE SOM AMBIENTE COM UM RECEIVER 4 CANAIS 500W E 7 CAIXAS DE SOM DE PAREDE 55W 8 OHMS CADA, SUPORTES DE FIXAÇÃO INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	7.834,47 
	7834,47

	818
	TOMADA FÊMEA RJ45 EMBUTIDA NO PISO EM CAIXA METÁLICA 4"X2" COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	6,00 
	85,72 
	514,32

	819
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M 
	55,80 
	127,66 
	7123,43

	820
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	1.029,23 
	1,04 
	1070,40

	Preço total do lote 5
	1.006.919,49


Valor total estimado de acordo com os projetos de engenharia R$ 3.074.631,36 ( Três milhões, setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).

OBS: 

- A Proposta que apresentar valores unitários acima do máximo estabelecido no Edital será desclassificada, independente se for ou não a menor proposta.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta Licitação os fornecedores cadastrados no Município de: São Bernardino, bem como aqueles cadastrados em outras entidades  Federais, Estaduais ou outros Municípios do Estado de Santa Catarina, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, expresso no estatuto ou contrato social.

3.2 Poderão ainda participar os interessados que atenderem todas as condições exigidas para o cadastramento e que se cadastrarem até o terceiro dia anterior ao do recebimento das propostas.

3.3 Estão proibidos de contratar com o município todos os agentes impedidos na forma do Artigo 77 da Lei Orgânica Municipal e no art. 9º da Lei n. 8666/93 e suas alterações posteriores. 

3.3.1 SERÃO CONSIDERADOS OBRIGATÓRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

	Tipo de Habilitação
	Descrição do Documento

	CRC, DECLARAÇÕES e CONSULTA CONSOLIDADA
	- CRC – Certificado de Registro Cadastral

- Comprovar obrigatoriamente a situação: Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), com: Certidão da Junta Comercial ou Certidão de Cartório de Pessoa Jurídica,  com data de emissão não superior a 90(noventa) dias.(Documento obrigatório para ter o direito ao tratamento diferenciado e favorecido de que dispõe a Lei n. 123/2006, se não apresentar o tratamento será de acordo com o padrão das demais)

- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, mediante declaração da proponente, sob as penas da Lei. – ( Modelo sugestivo Anexo I).

-Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Licitante. ( Modelo sugestivo Anexo II).

-Declaração da empresa proponente, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista( Modelo sugestivo Anexo III)

- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica  junto ao TCU -Tribunal de Contas da União referente (Inidôneos – Licitantes Inidôneos; CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, consulta  obtida no endereço:https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


	HABILITAÇÃO JURÍDICA
	- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em Cartório ou Junta Comercial, em se tratando de sociedades civis e/ou comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando for o caso. 

– Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

- Cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda do administrador que está representando a empresa no certame; e caso seja representada por procurador, este deverá apresentar também procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante (podendo ser assinatura digital)(sendo dispensado se apresentado no credenciamento)

	REGULARIDADE FISCAL
	-Certidão Conjunta de regularidade para com a Fazenda Pública Federal de Tributos e Contribuições Federais, Contribuições  Sociais e Quanto a Dívida Ativa da União;

– Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

– Prova de regularidade junto ao FGTS;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	- Comprovação através de seu(s) Profissional(is) Técnico(s) com vínculo na empresa proponente, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente – no CRT, CAU e/ou CREA na data prevista para entrega da proposta, de ter executado serviços de características técnicas similares às do objeto da presente Licitação, mediante atestado de capacidade técnica, com sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedido pelo no CRT, CAU e/ou CREA.

- Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA ou CAU, ou órgão competente, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos.

- Prova de inscrição ou registro dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) ou CAU ou órgão competente .

- Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação vigente, que o(s) Profissional(is) Técnico(s) detentor(es) da Certidão de Acervo Técnico pertença(m) ao quadro permanente da empresa proponente

-Em conformidade ao artigo 30, inciso III, da Lei n.8.666/93, Atestado de visita fornecida pelo responsável técnico da empresa (Engenheiro e/ou Arquiteto), comprovando de que recebeu os documentos, e,  de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; (Modelo sugestivo Anexo IV). 

	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
	--Balanço patrimonial detalhado e demonstrações contábeis, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, sede da licitante, apresentando também o demonstrativo de lucros e perdas, e comprovação de que possui patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total orçado pela Prefeitura Municipal de São Bernardino-SC para esta licitação, devidamente certificado por Contador registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando expressamente o número do Livro Diário e folhas em que o balanço se acha regularmente transcrito, com fotocópia da página de abertura e de fechamento do respectivo Livro Diário. 

- Certidão negativa de falência,  concordata e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

Considerando as alterações no sistema do TJ-SC, a certidão exigida deverá ser emitida nos dois sistemas:  

- SAJ (https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/sco/abrirCadastro.do) e;

- eproc ( https://certeproc1g.tjsc.jus.br)

As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.


3.3 – Todas as certidões e/ou documentos comprobatórios, devem ter validade na data prevista para o recebimento da documentação e das propostas, e deverão ser apresentados em fotocópias original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por tabelião de notas, ou digitalmente ou por membro da Comissão de Licitações do Município, ou por publicação em Órgão de  Imprensa Oficial. A Comissão de Licitação se julgar necessário poderá fazer a consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante responsável pela veracidade das informações.

3.3.1- Todas as certidões e/ou documentos em que não conste expressamente seu prazo de validade, serão consideradas como válidas por 60 (sessenta) dias, exceto àquelas previstas em lei e os atestados referentes à qualificação técnica;

3.3.2– Somente serão desclassificados os participantes que apresentarem vícios insanáveis. Os participantes que apresentarem vícios sanáveis, como erros formais ou apresentação de documentos vencidos,  porém passíveis de consulta imediata  via internet, poderá ser consultado de  forma imediata via internet  durante a sessão  e havendo a comprovação de estar  regular poderá então ser anexado ao processo e validado. 
4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES

4.1 Envelope de Habilitação:




ENVELOPE N.º 001 - HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO




PROCESSO LICITATÓRIO N.º 99/2022




MODALIDADE: Concorrência Nr. 06/2022




PROPONENTE



            CNPJ N.








ABERTURA: 25/10/2022, 09:15 HS

4.2 Envelope de Proposta:




ENVELOPE N.º 002 - PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO




PROCESSO LICITATÓRIO N.º 99/2022




MODALIDADE: Concorrência Nr. 6/2022



PROPONENTE

                                   CNPJ N.




ABERTURA: 25/10/2022 09:15, HS

5.1 No envelope de proposta o proponente deverá apresentar:

5.1.1 A proposta deverá ser realizada no BETHA AUTOCOTAÇÃO, sob pena de desclassificação, o  programa poderá ser baixado do site www.betha.com.br, os arquivos  para realização da proposta estarão disponíveis no site www.saobernardino.sc.gov.br, no devido processo, ou poderão ser solicitados diretamente ao setor de licitações pelo e-mail compras@saobernardino.sc.gov.br.
a) No envelope n. 02 da proposta, deverá conter uma cópia impressa assinada em seu final pelo representante legal e rubricada nas demais folhas e  salva em (PENDRIVE); sob pena  de desclassificação.(O PENDRIVE após a importação dos itens será devolvido para a empresa).
5.1.2 Preço ofertado, deverá ser cotado  por item,  de acordo com o lote de interesse, para pagamento a vista, apresentando preço unitário, em moeda corrente nacional, respeitando os valores máximos admitidos por item,  incluindo os tributos incidentes, transporte e demais custos, sob pena de desclassificação. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais prevalecerá  o unitário.

5.1.3 Em concordância com todas as condições do Edital;

5.1.4 conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação.
5.1.5 Local, data, assinatura e identificação do signatário.

5.1.6 Na proposta deverá constar o valor global de materiais, valor global de mão de obra e o percentual do BDI, e anexo deverá ser apresentado o cronograma físico financeiro. A não apresentação das informações na proposta aplica-se o percentual de  50% do valor total em mão de obra.
5.1.7 Os valores unitários apresentados não poderão ser superiores aos valores unitários máximo definidos no Edital, sob pena de desclassificação.

OBS: As exigências constantes nos itens 5.1.3 até 5.1.6) poderão ser digitadas no campo Observações do programa, ou também poderá ser anexado uma declaração junto a proposta assinada pelo representante legal da empresa.

5.2 DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.2.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório, ambos os casos deverá  ser apresentado cópia autenticada em cartório ou por membro da Comissão Permanente de Licitações do município promotor  do Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social ou Ata de Assembléia em vigor da empresa, conforme a situação .

5.2.2 - A instituição de representante perante a Comissão Municipal Permanente de Licitações será realizada no ato da entrega dos envelopes de habilitação e proposta, no local, data e horário indicados no subitem 1.2 deste Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão Municipal Permanente de Licitações, entregando-lhe cópia autenticada da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados no item 5.2.1, os quais serão analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura.

5.2.3 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2.1 e  5.2.2 não inabilitará a licitante.

6. DA ABERTURA  E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

6.1 O presente certame será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43 da Lei 8.666/93;

6.2 No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos. É facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente na habilitação ou na proposta;

6.2.1 Após protocolo dos envelopes de  documentos de habilitação e propostas, não caberá desistência das propostas.

6.2.2 Será feita a abertura dos envelopes de habilitação, os quais serão examinados e rubricados pelos seus membros e representantes presentes;
6.3 A  Comissão Municipal de Licitações  procederá a abertura dos envelopes contendo a documentação com a devolução dos envelopes contendo as propostas dos licitantes considerados inabilitados e que expressamente, tenham desistido de interpor recurso;
6.3.1 Na hipótese de algum licitante ser considerado inabilitado pela Comissão Municipal de licitação e decidir interpor recurso dentro do prazo legal, haverá suspensão da reunião, ficando os envelopes com as propostas para serem abertos em outra reunião, em data a ser fixada posteriormente, quando da decisão de todos os recursos pela Comissão;
6.3.2 Em se tratando de  microempresas e empresas de pequeno porte, respeitando o § 1º,  da Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo término inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. De acordo com o § 2º da mesma lei, a não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para  assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração;
6.4.1 Procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes de propostas, somente serão abertos os envelopes das propostas das empresas habilitadas, após o prazo recursal ou desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
6.5 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas;

6.5.1 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração;

6.6 Critérios de julgamento

6.7 Desclassificação

6.7.1 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não obedecerem as condições estabelecidas no edital;

b) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos, conforme estabelecido no artigo 48 § 1º da Lei 8.666/93, com ressalva nos §§ 2º e 3º da mesma Lei.; 

c) Será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou acima do orçamento feito pela Secretaria Responsável;

d)  Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
e) Deixarem de apresentar preço unitário para um ou mais itens do quadro de quantitativos.

f) Apresentarem valor TOTAL ou UNITÁRIO superior ao valor máximo orçado para a licitação.

g)  Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 

b) valor orçado pela administração. 

6.8 Classificação

6.8.1 As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a classificação por lote, levando-se em conta exclusivamente o menor preço;


A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos;

a) No caso de empate, será assegurada preferência por bens produzidos por empresas brasileiras;

b) Persistindo o empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio.

c) Será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital e ofertar o menor preço;

d) Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. § 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. § 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. § 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.9 Adjudicação e homologação

6.9.1 Adjudicado o objeto, a comissão, após decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para liberação quanto à homologação da adjudicação.

7. DOS ENCARGOS E RESPONSABILIDADE DA LICITANTE CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

7.1 A licitante classificada em primeiro lugar, será responsável:

7.2 Pela entrega integral dos produtos e/ou serviços licitados;

7.2.1 Pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, durante a entrega dos produtos ou realização dos serviços, bem como com a recuperação ou indenização sem ônus ao Município ou aos munícipes;

7.3 - A contratada obriga-se:

a) Anteriormente ao início da execução da obra, providenciar o alvará inerente ao objeto licitado;

b) Não subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados;

c) Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, providenciando as medidas de proteção coletiva em sua integralidade e/ou fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

d) Providenciar, às suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos;

e) Assumir, integralmente, a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução dos serviços.

f) Remover após a conclusão da obra, todo o equipamento utilizado e o material excedente, todo o entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas, rigorosamente limpas e em condições de uso imediato;

g) Cumprir as instruções exigidas no Memorial Descritivo;

h) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

i) Responder pela solidez e segurança de toda obra, conforme previsto no artigo 618 do Código Civil (“... o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo);

j) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (TRT, ART e/ou RRT) da execução dos serviços contratados, devendo apresentá-la ao Município, quitada, antes do inicio dos serviços.

h) A contratada deverá apresentar a partir da emissão da ordem de serviço a devida matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra dentro do prazo previsto na legislação, além de se responsabilizar por todos os procedimentos decorrentes, na forma das instruções do INSS, e ao final da obra apresentar a Certidão Negativa de Débitos referente à matrícula da obra – CEI.

8.DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO

           8.1 O município será responsável:

8.2 pela fiscalização desde o início até o recebimento definitivo dos produtos/serviços;

8.2.1 Pela emissão das autorizações de entrega específicas, determinando a quantidade para sua realização;

8.2.1.1 Pelo cumprimento na  forma e nas condições de pagamento estabelecidos neste Edital;

9. PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

OU RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA

9.1 O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirada da ordem de compra no prazo de  máximo de até 10(dez) dias consecutivos, a partir 
da homologação.

9.2 Nos termos do § 2.º do artigo 64 da Lei 8.666/93, poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra, no prazo estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo artigo 81 da legislação citada.

9.3- O(s) Contrato(s) decorrente(s) deste processo Licitatório poderá(ao) ser aditado(s) conforme regulamentação prevista na Seção III, Art 65, da Lei nº 8.666/93 (Brasil).

9.4 - O contrato ainda poderá sofrer acréscimos ou supressões, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, a critério do Município, conforme o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

9.5 - Nos termos do art. 65, § 2 o , inciso II, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
10. DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 –A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato no ato da assinatura do mesmo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante vencedora. (valor estimado de acordo com o orçamento  inicial: Para o Lote 1: R$ 12.448,47, para o Lote 2: R$ 7.831,54, para o Lote 3 R$ 43.350,96, para o Lote 4 R$ 39.754,60 e para o Lote 5 R$ 50.345,97.
10.2 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b) Seguro-Garantia;

c) Fiança Bancária;

10.3 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente

10.4 -  A garantia deverá ter validade pelo mesmo prazo de vigência do contrato, com a ressalva de que, na hipótese de prorrogação, a contratada deverá prorrogar a garantia de contrato, por igual prazo.

11. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

11.1 O objeto da licitação deverá ser executado no local onde se encontra o ginásio de esportes localizado na Rua Santo Antonio, Bairro Scheid, município de São Bernardino-SC, de  acordo com os projetos de engenharia anexo ao processo mediante Ordem de serviço, solicitação  e autorização da Secretaria responsável.

11.2 O fornecimento dos materiais e serviços deverão ser feitas nas quantidades solicitadas nos termos do presente Edital;

11.3 A Contratada obriga-se a dar garantia da obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, a contar do recebimento da obra, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, conforme prevê a Lei 10.406/02, em seu art. 618.

de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da prestação do serviço.

11.4 - O Município se reserva no direito de emitir a ordem de serviço em até 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato.

11.5 O prazo máximo para entrega do objeto da licitação é até 31/12/2022, a contar da assinatura do termo contratual ou AF – Autorização de Fornecimento, correndo por conta da Vencedora as despesas

A contagem do prazo para execução objeto da licitação, terá início no ato da assinatura do respectivo Contrato e término previsto para  31.12.2022, podendo ser prorrogado se houver interesse da Administração,  de acordo com  o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificado pela Secretaria correspondente e autorizado pelo chefe do poder executivo.
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, após liberação dos recursos por parte do governo Estadual CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e aprovada pela Comissão Municipal Permanente de Licitações, mediante Boletim de medição do engenheiro responsável pela fiscalização do município de São Bernardino-SC, acompanhado da Nota Fiscal.  A liberação do primeiro pagamento, após o início da obra, fica condicionada ainda a apresentação da matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra, dentro do prazo previsto na legislação, além de se responsabilizar por todos os procedimentos decorrentes, na forma das instruções do INSS.

Os pagamentos serão realizados via transferência bancária online, se por ventura gerar tarifa bancária a mesma será descontada do credor.

12.2 – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

12.3 Ocorrendo a contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, será realizada a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverá ser observado as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município; 

12.4 DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, ADITIVOS E REAJUSTE 

Será admitido o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada, que dispõem: “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...);

 II - por acordo das partes:

(...); 

d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

(...).”
13. DAS SANÇÕES

13.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou com os preceitos legais, poderá a Contratada garantida a defesa prévia, sofrer as seguintes sanções contratuais, isolada ou conjuntamente:

13.2 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, dentro do prazo estabelecido, poderá ser aplicada multa correspondente a 10 % do valor do contrato/ordem de compra, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

13.3 Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica sujeita às seguintes penalidades:

                      13.4 Advertência;

                      13.5 Multa de 5% (cinco) sobre o valor da proposta;

                      13.6 Suspensão do direito de licitar junto as Prefeituras Municipais

                      13.7 Declaração de inidoneidade;


          13.8 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação:

          13.9 Pela inexecução total ou parcial do ajuste, será aplicada multa   

                        de 10% (dez) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência, 

                        após assinado o instrumento contratual, calculada sobre o valor do 

                        objeto não entregue.



13.10 Suspensão do direito de licitar junto a Administração, pelo prazo de até dois (02) anos;
14. RECURSOS

14.1 Das decisões tomadas pela Comissão Municipal Permanente de Licitações caberão recursos previstos no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição datilografada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante legal da recorrente.

14.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente do Município de São Bernardino-SC, por intermédio da Comissão Municipal Permanente de Licitações, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados.

14.3 - Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria de Fazenda e Administração, junto a Prefeitura Municipal São Bernardino-SC, sita à Rua Verônica Scheid, Centro no horário das 7 h:30 min às 11h:30 min e das 13:00h as 17:00 h, ou enviado por e-mail no endereço eletrônico compras@saobernardino.sc.gov.br ,não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo.

14.4 Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93 e suas atualizações, os quais deverão ser protocolados no Setor de Administração e dirigidos à Comissão Permanente de Licitações. 

14.5 O Município convocará a licitante classificada em primeiro lugar para

assinatura do respectivo contrato no prazo máximo de  10 (dez) dias, a contar da data da homologação;

14.6 Os casos  de alteração  ou rescisão contratual, são os constantes da  Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94;

a) A relação contratual decorrente do presente processo licitatório poderá ser rescindida, além das hipóteses previstas em outros itens, nos seguintes casos: 

- Unilateralmente pela Administração, nas hipóteses enumeradas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

- Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 - Judicialmente, por qualquer das partes, nas hipóteses em que a legislação permita

14.7 - No caso de rescisão de Contrato, por inadimplência da CONTRATADA, a garantia não será devolvida, e será apropriada pelo Município a título de multa rescisória;

14.8 Na impossibilidade ou recusa da empresa vencedora assinar o Contrato, será convocada a segunda e assim sucessivamente.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 O Município  reserva-se o direito de em justificando o interesse administrativo, aceitar a proposta total ou parcialmente, rejeitar todas as propostas, revogar ou anular a licitação, mesmo depois de adjudicado seu objeto, sem que caiba aos licitantes direitos a qualquer reclamação ou indenização;

15.2 Os casos omissos e dúvidas suscitadas serão resolvidas pela Comissão Municipal de Licitações, observando o que dispõe sobre a matéria a legislação vigente;

15.3 A simples apresentação de proposta, implicará na  aceitação total, automática e irrestrita das condições deste Edital, por parte da licitante. Compromete-se também com a veracidade de todas as informações prestadas e de apresentar, quando solicitado, documentação e dados complementares que as confirmem.

15.4 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações prestadas, a Empresa licitante sofrerá além da sua declaração de inidoneidade, uma das sanções abaixo descritas:

a) Desclassificação, se a licitação encontra-se em fase de julgamento;

b) Não adjudicação dos serviços,

15.5 Por conveniência  da Administração, o licitante adjudicado do objeto do presente Edital, assinará contrato com a Prefeitura Municipal de São Bernardino, nos termos da minuta integrante do presente processo, no prazo de 10 (dez) dias;

15.6 Os licitantes poderão examinar e retirar o presente Edital no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São Bernardino;

15.7 A  empresa licitante adjudicada comprometer-se-a integralmente pelo objeto do presente Edital, aplicando-se no que couber o Código de Defesa do Consumidor;

15.8 O Prefeito Municipal reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, antes da assinatura do contrato ou expedição do pedido, sem que caiba reclamação ou pedido de indenização pela proponente; 

15.09 – A empresa vencedora contratada  deverá fornecer ART execução.

15.10- O pagamento será de acordo com a execução e liberação dos recursos conforme celebração do Termo de Compromisso com o Governo do Estado.

15.11 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações:
	Projeto/Atividade
	Recurso
	Despesa/Ano
	Descrição

	2.010.4490.00
	1068
	142/2022
	Manutenção de Praças/Quadra de Esportes

	2.010.4490.00
	1000
	129/2022
	Manutenção de Praças/Quadra de Esportes


16. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

16.1 Este Edital de Concorrência será publicado na íntegra para conhecimento e consulta dos interessados no site do município de São Bernardino, www.saobernardino.sc.gov.br e no DOM/SC diário oficial dos municípios, o aviso será publicado no Diário Oficial do Estado e no jornal A NOTÍCIA..

16.2 Maiores esclarecimentos adicionais que se façam necessário para a interpretação do presente Edital, serão encaminhados através de solicitação por escrito à  Comissão Permanente de Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo, ou por e-mail compras@saobernardino.sac.gov.br; projetos@saobernardino.sc.gov.br,  no horário das 07:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00, com a Presidente da Comissão de Licitações, até o último dia previsto para entrega dos envelopes.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital;

16.2- Fica assegurado à autoridade superior do Município de São Bernardino, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada.

17.3- É facultada à Comissão Municipal Permanente de Licitações, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

17.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios.
17.5 - A Comissão Municipal Permanente de Licitações deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade. 

16.6- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. O Município de São Bernardino não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo licitatório.

17.7- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

17.9- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário.

17.10- O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação.

17.11- Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.12- Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste certame.

17.13- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Municipal Permanente de Licitações, por escrito ou protocolado na Secretaria de Fazenda e Administração, junto a Prefeitura Municipal de São Bernardino – SC ou enviado por e-mail no endereço compras@saobernardino.sc.gov.br.
17.14- A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação.

17.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente  onde prevalecerão os termos da Lei n. 8.666/93 que rege a matéria.

17.16– Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93.

17.17-Fica eleito o Foro da Comarca de Campo-Erê - SC para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.18 – Editais de Licitação, prazos recursais, recursos, contra razões, decisões, atas, adjudicações e homologações, serão publicadas no site www.saobernardino.sc.gov.br, no menu Licitações no devido processo. É de inteira responsabilidade da empresa participante estar acompanhando o andamento.

18 – DA IMPUGNAÇÃO

18.1- Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

18.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

18.3- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 05 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da referida Lei.

18.4- A impugnação poderá ser realizada por petição dirigida à Comissão Permanente de Licitação, protocolada no setor de Licitações  da prefeitura Municipal de São Bernardino/SC, sito a Rua Verônica Scheid, n. 1008, Centro ou enviado por e-mail no endereço eletrônico compras@saobernardino.sc.gov.br em horário de expediente das 07:30 até 11:30 e das 13:00 até as 17:00.
19.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Solicitamos apresentação de propostas para os itens supra mencionados.

2. As despesas de frete e demais custos serão a cargo da Empresa proponente.

3.O julgamento será realizado por MENOR PRECO POR LOTE,  com base no menor preço apresentado.

4.Os respectivos itens com seus valores, não poderão ultrapassar o valor máximo estabelecido no Edital.

5.Os casos omissos serão regidos pela Lei Federal 8.666/93, com observância a todas as suas alterações.

6. Em cada fase de pagamento a empresa deverá apresentar obrigatoriamente cópia da folha de pagamentos dos funcionários que atuaram na obra, bem como, cópia da GFIP e GPS dos períodos correspondentes.

7- Demais Documentos pertencentes ao PROJETO  descritivo, entre outros, deverão ser solicitados  diretamente com o setor de projetos pelo e-mail  projetos@saobernardino.sc.gov.br.

8- No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar obrigatoriamente cópia da LTCAT, PGR E O PCSMO.

9. Anexos que fazem parte integrante deste Edital.

Anexo I - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, mediante declaração da proponente, sob as penas da Lei.

Anexo II- Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Licitante.

Anexo III - Declaração da empresa proponente, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista
Anexo IV- Atestado de Visita 

Anexo V – Modelo de Proposta e do Cronograma Físico financeiro com  BDI

Anexo VI– Minuta do Contrato

São Bernardino –  SC, em 05/09/2022

Dalvir Luiz Ludwig

Prefeito Municipal 

Visto e aprovado

Luiz Henrique Masetto Zanovello

OAB-SC 33076

ASSESSOR(A) JURÍDICO

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO EM Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 99/2022
CONCORRÊNCIAPARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  N. 6/2022
........................................................  inscrita no CNPJ n.º ....................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n.º ............................ CPF n.º ............................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(   ).

_______________________________________________


data

_______________________________________________

Nome e assinatura do Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO II

DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INESISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A LICITANTE

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 99/2022

CONCORRÊNCIAPARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  N. 06/2022

PREFEITURA MUN ICIPAL DE SÃO BERNARDINO – SC

REFERÊNCIA: DECLARAÇÃO DE INESISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL

O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da  Empresa_____________________________________ 

Declara(m) que:

a).- A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;

b).- Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

_______________________, ______________________________

(local e data)

___________________________________

nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NOS QUADROS DA EMPRESA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 99/2022
Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia N. 06/2022
........................................................ inscrita no CNPJ n. ....................., por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) .................................... portador(a) da Carteira de Identidade n. ............................ CPF n. ............................... DECLARA, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

Local e data ...........................

..............................................................

Nome e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 99/2022

CONCORRÊNCIAPARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  N. 06/2022

Em atendimento ao Edital de Licitação n. 99/2022, Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia  nº 06/2022,  artigo 30, inciso III da Lei de Licitações nº 8.666/93, atestamos que a empresa ...................... CNPJ nº ........................, realizou Visita nas dependências do local onde será executado a reestruturação do complexo Poliesportivo bairrro Scheid de acordo com seus projetos, como também, recebeu todos os documentos pertinentes ao certame, não cabendo qualquer alegação futura referente ao desconhecimento de eventuais dificuldades quanto à execução do Objeto desta Licitação.

Local e data................................................................../........./2022

_________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa

CPF n.

................................................................

Nome e assinatura do responsável técnico da empresa

CPF n.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 99/2022

CONCORRÊNCIAPARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  N. 06/2022

PARA FACILITAR O TRABALHO DE TODOS A PROPOSTA DEVERÁ SER REALIZADA NO BETHA AUTO COTAÇÃO CONFORME ARQUIVO DISPONIBILIZADO
ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

	


MODELO DE PROPOSTA 

	Nome da Empresa:

	CNPJ:

	Endereço:


Apresentamos nossa proposta para fornecimento, objeto da presente licitação, modalidade Concorrência para Obras e Serviços de engenharia  n.06/2022 acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

	Lote 1: QUADRA DE TÊNIS COM ÁREA DE 609,85 M2

DO ITEM 1 AO 67

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. 
	Preço Total

	1
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	5,88 
	
	

	2
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	5,68 
	
	

	3
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	14,70 
	
	

	4
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	196,00 
	
	

	5
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	M2 
	555,12 
	
	

	6
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,32 
	
	

	7
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,03 
	
	

	8
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,16 
	
	

	9
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,00 
	
	

	10
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	1,00 
	
	

	11
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,28 
	
	

	12
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,06 
	
	

	13
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	0,28 
	
	

	14
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	5,50 
	
	

	15
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,90 
	
	

	16
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	3,77 
	
	

	17
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3 
	0,05 
	
	

	18
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1,04 
	
	

	19
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	3,16 
	
	

	20
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	0,60 
	
	

	21
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,23 
	
	

	22
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	4,55 
	
	

	23
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,89 
	
	

	24
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	3,01 
	
	

	25
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	15,40 
	
	

	26
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	226,80 
	
	

	27
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	113,40 
	
	

	28
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	113,40 
	
	

	29
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	M2 
	113,40 
	
	

	30
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	113,40 
	
	

	31
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	6,74 
	
	

	32
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,01 
	
	

	33
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	20,10 
	
	

	34
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	53,23 
	
	

	35
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	13,48 
	
	

	36
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	32,00 
	
	

	37
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	32,00 
	
	

	38
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	32,00 
	
	

	39
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	32,00 
	
	

	40
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	30,00 
	
	

	41
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,45 
	
	

	42
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,03 
	
	

	43
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,45 
	
	

	44
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,96 
	
	

	45
	TORRE TRIPLA PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2,5” PAREDE DE 1,5MM), COM TRELIÇA, H = 5M, PINTURA NA COR AZUL ROYAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	46
	PILAR METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DAS REDES EM AÇO (TUBO DE 2” PAREDE DE 1,5MM), PINTURA NA COR AZUL ROYAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	93,80 
	
	

	47
	REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA 12,5x1,07M, NYLON 1 FAIXA. CONFECCIONADA COM FIO 2,0MM DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; MALHA 5,0CM, COM FAIXA DE LONA DE PVC DE 7,5CM DE LARGURA NA BORDA SUPERIOR E REFORÇO PARA SAQUE DUPLO NA ÁREA CENTRAL, INCLUSO POSTE/MASTRO OFICIAL PARA TÊNIS DE QUADRA (DOIS PARES), COM 1,07M LIVRE E TUBO DE 3", UM PAR DE MASTRO VEM ACOMPANHADO COM CREMALHEIRA, ROLDANAS, BUCHAS EM PVC PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PINTURA EPÓXI – REDE NA COR PRETA E FAIXA NA COR BRANCA
	Und
	1,00 
	
	

	48
	TRAVEJAMENTO METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DAS TELAS EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE DE 1,5MM), PINTURA NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	152,10 
	
	

	49
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	140,00 
	
	

	50
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80MM BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	KG
	4,60 
	
	

	51
	PORTÃO DE ABRIR 90x100CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL COM CANTONEIRAS PARA A FIXAÇÃO DAS TELAS, INCLUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	52
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	17,81 
	
	

	53
	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E MALHA
	M2 
	593,87 
	
	

	54
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
	M2 
	593,87 
	
	

	55
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	1,00 
	
	

	56
	PERFIL METÁLICO "U" 50x70x20x20MM, CHAPA #14, ESPESSURA DE 1,6MM, INCLUSO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	100,00 
	
	

	57
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	
	

	58
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	93,00 
	
	

	59
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	128,00 
	
	

	60
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	40,00 
	
	

	61
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	16,00 
	
	

	62
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	63
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	M 
	32,00 
	
	

	64
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	Und
	16,00 
	
	

	65
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	66
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	28,00 
	
	

	67
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	609,85 
	
	

	

	TOTAL DO LOTE 1


	

	

	

	Lote 2: QUADRA DE VÔLEI COM ÁREA DE 301,05 M2

DO ITEM 68 ATÉ 133


	

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	
	Preço Total

	68
	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
	M2 
	209,70 
	
	

	69
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	8,00 
	
	

	70
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	12,00 
	
	

	71
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	5,96 
	
	

	72
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	0,66 
	
	

	73
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	M2 
	301,05 
	
	

	74
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	74,50 
	
	

	75
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES
	M 
	24,20 
	
	

	76
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	M3 
	1,50 
	
	

	77
	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM
	M 
	6,00 
	
	

	78
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM
	M 
	6,00 
	
	

	79
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40CM, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 20CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA
	Und
	1,00 
	
	

	80
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	40,32 
	
	

	81
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	16,00 
	
	

	82
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	53,82 
	
	

	83
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	106,18 
	
	

	84
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3 
	3,02 
	
	

	85
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	50,40 
	
	

	86
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	50,40 
	
	

	87
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	50,40 
	
	

	88
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	50,40 
	
	

	89
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	3,84 
	
	

	90
	POSTE PRÉ-FABRICADO 20x20/850CM, COM COVAS, PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	16,00 
	
	

	91
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	89,60 
	
	

	92
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	89,60 
	
	

	93
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	89,60 
	
	

	94
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3 
	2,88 
	
	

	95
	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE OFICIAL VÔLEI DE AREIA 950x100CM, COM FIOS CONFECCIONADOS EM POLIETILENO MATERIAL: 100% PEAD (POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE). FIO TRANÇADO 2MM (OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE). TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV POSSUI 4 FAIXAS DE LONAS SINTÉTICAS NA COR BRANCA
	CJ 
	1,00 
	
	

	96
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, H = 700CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	468,30 
	
	

	97
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80 BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	KG
	38,19 
	
	

	98
	ESTICADOR TIPO CATRACA PARA ARAME GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	72,00 
	
	

	99
	PORTÃO DE ABRIR 100x210CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO PORTÃO COM TUBO DE 5CM, ESPESSURA DE 2,5MM, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	100
	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	49,20 
	
	

	101
	REDE EM POLIÉSTER FIO 2MM, MALHA 14 FECHAMENTO DO TETO DA QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	262,00 
	
	

	102
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE
	M3 
	50,40 
	
	

	103
	FITA DE MARCAÇÃO DE VÔLEI DE AREIA E FUTEVÔLEI, CAMPO 8X16CM EM POLIPROPILENO - 2 FITAS DE 18 METROS, 2 FITAS DE 9 METROS E 4 HASTES DE METAL
	Und
	1,00 
	
	

	104
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	0,71 
	
	

	105
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	1,78 
	
	

	106
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	1,78 
	
	

	107
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	1,07 
	
	

	108
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	1,07 
	
	

	109
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	1,07 
	
	

	110
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,05 
	
	

	111
	CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO E MALHA
	M2 
	0,98 
	
	

	112
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 118X19 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²- COR BOTANICA CAMEL (EFEITO AMADEIRADO
	M2 
	4,05 
	
	

	113
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M 
	35,00 
	
	

	114
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	Und
	1,00 
	
	

	115
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	3,00 
	
	

	116
	KIT PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE, INCLUSO ACABAMENTOS E UMA DUCHA FRIA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	117
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,97 
	
	

	118
	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
	M 
	48,50 
	
	

	119
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	19,40 
	
	

	120
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	M2 
	33,22 
	
	

	121
	BANCOS EM CONCRETO COM ENCOSTO 1,5 M 
	Und
	2,00 
	
	

	122
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	
	

	123
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	76,00 
	
	

	124
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	112,00 
	
	

	125
	CABO DE COBRE TIPO PP 3X4MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	40,00 
	
	

	126
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26100LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	16,00 
	
	

	127
	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150DAN COM UMA CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	Und
	2,00 
	
	

	128
	CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	
	

	129
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	M 
	32,00 
	
	

	130
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	Und
	16,00 
	
	

	131
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	132
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	28,00 
	
	

	133
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	301,05 
	
	

	

	Preço total do lote 2
	

	

	Lote 3: CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA COM ÁREA DE 3.010,85 M2

DO ITEM 134 ATÉ 227

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. 
	Preço Total

	134
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 200CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	68,00 
	
	

	135
	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H = 500CM, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	11,00 
	
	

	136
	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
	M2 
	783,30 
	
	

	137
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	M3 
	917,68 
	
	

	138
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
	M3 
	305,90 
	
	

	139
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	Km 
	3.058,90 
	
	

	140
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	M 
	376,20 
	
	

	141
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES
	M 
	52,00 
	
	

	142
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
	M 
	15,00 
	
	

	143
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	M 
	15,00 
	
	

	144
	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA
	M 
	2,00 
	
	

	145
	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	187,80 
	
	

	146
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	9,60 
	
	

	147
	POSTE PRÉ-FABRICADO 20x20/750CM, COM COVAS, PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	40,00 
	
	

	148
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	192,00 
	
	

	149
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	192,00 
	
	

	150
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3 
	7,20 
	
	

	151
	TELA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO BWG16 FIO 2,40MM, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL, H = 700CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	1.098,00 
	
	

	152
	FIO DE ARAME GALVANIZADO 3.80MM BWG12, REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL ROYAL, PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE
	KG
	51,14 
	
	

	153
	ESTICADOR TIPO CATRACA PARA ARAME GALVANIZADO, PINTADO NA COR AZUL ROYAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	84,00 
	
	

	154
	PORTÃO DE ABRIR 130x200CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	155
	PORTÃO DE ABRIR 130x200CM EM AÇO (TUBO DE 2" PAREDE 1,5MM), COM TELA SOLDADA 5x5CM EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA EM PVC NA COR AZUL ROYAL INCLUSO CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DAS TELAS, FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	Und
	2,00 
	
	

	156
	REDE EM POLIÉSTER FIO 2MM, MALHA 14 FECHAMENTO DO TETO DA QUADRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	2.011,15 
	
	

	157
	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	386,00 
	
	

	158
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	15,81 
	
	

	159
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	3,60 
	
	

	160
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	M2 
	7,50 
	
	

	161
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	M2 
	7,50 
	
	

	162
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	24,99 
	
	

	163
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	24,99 
	
	

	164
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	24,99 
	
	

	165
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	M2 
	24,99 
	
	

	166
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	24,99 
	
	

	167
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	57,30 
	
	

	168
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	11,04 
	
	

	169
	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA 60 DIAMETRO 4,2MM LARGURA 2,45X60M ESPAÇAMENTO DA MALHA =15 X 15CM
	M2 
	84,00 
	
	

	170
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
	M2 
	84,00 
	
	

	171
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,26 
	
	

	172
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	136,50 
	
	

	173
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	136,50 
	
	

	174
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	136,50 
	
	

	175
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	M2 
	136,50 
	
	

	176
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	136,50 
	
	

	177
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	3,20 
	
	

	178
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,32 
	
	

	179
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	1,60 
	
	

	180
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	59,04 
	
	

	181
	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 20x30x320CM
	Und
	8,00 
	
	

	182
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	25,60 
	
	

	183
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	25,60 
	
	

	184
	ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TESOURAS E TERÇAS METÁLICAS, INCLUSO FUNDO PREPARATÓRIO, PINTURA, PRODUÇÃO, TRANSPORTE E FIXAÇÃO
	M2 
	155,12 
	
	

	185
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA NA COR AZUL, E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
	M2 
	155,12 
	
	

	186
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 09CM-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
	M3 
	171,64 
	
	

	187
	CAMADA DE PEDRISCO ESPESSURA DE 5CM.
	M3 
	107,28 
	
	

	188
	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA FIBRILADA DE 50MM, FIO MULTIFILAMENTO DE 50MM DE ALTURA, 12.000 DETEX, 9.000 PONTOS POR M², FIO 100% POLIETILENO VIRGEM, BASE TRIPLA COM REVESTIMENTO EM LATEX ESPECIAL + RESINA ACRÍLICA, COR VERDE, GARANTIA DE 5 ANOS, 20.000 KG DE GRANULADO DE BORRACHA PRETA TG, COLA PU COMPONENTE PARA UNIÃO DOS TAPETES, GRAMA SINTÉTICA FIBRILADA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO FIO DE 50MM DE ALTURA, INCLUSO 37M³ DE AREIA SÍLICA, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA, AREIA SOBRE A GRAMA E GRANULADO DE BORRACHA MAIS ESCOVAÇÃO DE TODO GRAMADO INSTALADO
	M2 
	2.145,53 
	
	

	189
	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
	Und
	1,00 
	
	

	190
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	33,73 
	
	

	191
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	M2 
	674,63 
	
	

	192
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3 
	33,73 
	
	

	193
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	2,77 
	
	

	194
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	M2 
	76,38 
	
	

	195
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3 
	3,92 
	
	

	196
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	M2 
	21,00 
	
	

	197
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M
	M3 
	41,65 
	
	

	198
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	M2 
	12,03 
	
	

	199
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,49 
	
	

	200
	POSTE DE CONCRETO DT 12M 200DAN COM UMA CRUZETA DE CONCRETO 90X90X2000MM FIXADA NO TOPO COM MÃO FRANCESA PERFILADA 38X5X726MM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	201
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	8,00 
	
	

	202
	REFLETOR LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 450W, EFICIÊNCIA MÍNIMA 145LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 65250LM, 5000K, 90º ÂNGULO DE ABERTURA, DRIVER COM ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, LENTES DE POLICARBONATO, DISSIPADORES EM ALUMÍNIO E CORPO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, IRC>70, VIDA ÚTIL DE 70.000H COM MANUTENÇÃO DE NO MÍNIMO 70% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL (L70), GRAU DE PROTEÇÃO IP66, COM ALÇA PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA SER INSTALADO EM CRUZETA DE CONCRETO, 5 ANOS DE GARANTIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	24,00 
	
	

	203
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	170,00 
	
	

	204
	CABO DE COBRE TIPO PP 2X10MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	120,00 
	
	

	205
	CABO DE COBRE TIPO PP 3X10MM² ISOLAÇÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	70,00 
	
	

	206
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X1X10+10MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	120,00 
	
	

	207
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	M 
	72,00 
	
	

	208
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	Und
	32,00 
	
	

	209
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	8,00 
	
	

	210
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	3,20 
	
	

	211
	MURETA DE ALVENARIA 200X100X25CM REBOCADA E PINTADA, INSTALADA JUNTO AO PADRÃO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	212
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO TIPO QUADRO DE COMANDO IP66, METÁLICO, FECHO TIPO FECHADURA COM CHAVE, PLACA DEMONTAGEM COR LARANJA, COM 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 40A, 1 DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 20A, 1 DISJUNTOR BIFÁSICO DIN 40A, 2 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DIN 20A, 3 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DIN 63A, 3 DPS MONOPOLARES CLASSE II IN=20KA IMÁX=45KA 275VCA, BARRAMENTO TRIFÁSICO DIN 80A, BARRAMENTOS DE NEUTRO E TERRA, ACRÍLICO DE PROTEÇÃO E=4MM, CANALETAS 50X80MM RECORTE FECHADO, CABOS, TERMINAIS E CONECTORES ACABADOS COM TUBOS TERMORETRÁTEIS, EMBUTIDO EM MURETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	213
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	214
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	2,00 
	
	

	215
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	5,00 
	
	

	216
	CURVA 180° PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32mm (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
	Und
	1,00 
	
	

	217
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	Und
	1,00 
	
	

	218
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 11,38 BDI 1 14,38 57,52 RA 1.11.2.9. SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Und
	4,00 
	
	

	219
	FITA VEDA ROSCA 12 MMX 10 M
	Und
	1,00 
	
	

	220
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	21,00 
	
	

	221
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR DE COMPRESSÃO LONGO (TCM-L) 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 15,56 BDI 1 19,67 59,01 RA 1.11.2.12. COTAÇÃO COT12 CONECTOR CUNHA 10/10MM² COM CAPA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	
	

	222
	CONECTOR CUNHA 10/10MM² COM CAPA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	
	

	223
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	64,00 
	
	

	224
	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
	Und
	1,00 
	
	

	225
	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
	Und
	1,00 
	
	

	226
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 2X1X10+10MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	10,00 
	
	

	227
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	2.331,20 
	
	

	

	Preço total do lote 3
	

	

	Lote 4 : ÁREA EXTERNA (estacionamento, quioske, muro)

DO ITEM 228 ATÉ 468

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	Preço Unit. 
	Preço Total

	228
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
	M3 
	267,60 
	
	

	229
	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
	M 
	223,00 
	
	

	230
	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
	M 
	223,00 
	
	

	231
	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE DIAMETRO DE 400CM INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.
	Und
	9,00 
	
	

	232
	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA
	M3 
	239,73 
	
	

	233
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	68,66 
	
	

	234
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	27,00 
	
	

	235
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,54 
	
	

	236
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,05 
	
	

	237
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,29 
	
	

	238
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	10,10 
	
	

	239
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	8,50 
	
	

	240
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	0,80 
	
	

	241
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,14 
	
	

	242
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2,50 
	
	

	243
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	14,80 
	
	

	244
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	M2 
	2,40 
	
	

	245
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	3,39 
	
	

	246
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	61,90 
	
	

	247
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	122,30 
	
	

	248
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	45,19 
	
	

	249
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	25,72 
	
	

	250
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	150,44 
	
	

	251
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	123,04 
	
	

	252
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,10 
	
	

	253
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2,20 
	
	

	254
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,60 
	
	

	255
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	1,60 
	
	

	256
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	123,04 
	
	

	257
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	123,04 
	
	

	258
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	123,04 
	
	

	259
	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	71,00 
	
	

	260
	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 3CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO
	Und
	26,00 
	
	

	261
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	33,89 
	
	

	262
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	68,66 
	
	

	263
	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, SEM REAPROVEITAMENTO
	M3 
	13,24 
	
	

	264
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	46,44 
	
	

	265
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	6,65 
	
	

	266
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,67 
	
	

	267
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	4,99 
	
	

	268
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	86,51 
	
	

	269
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	19,30 
	
	

	270
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	7,00 
	
	

	271
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	38,00 
	
	

	272
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,46 
	
	

	273
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	2,79 
	
	

	274
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	42,90 
	
	

	275
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	79,90 
	
	

	276
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	27,86 
	
	

	277
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,81 
	
	

	278
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	32,80 
	
	

	279
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	133,60 
	
	

	280
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	18,05 
	
	

	281
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,74 
	
	

	282
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	33,40 
	
	

	283
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	73,60 
	
	

	284
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	13,93 
	
	

	285
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,95 
	
	

	286
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	33,40 
	
	

	287
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	73,60 
	
	

	288
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	13,93 
	
	

	289
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	2,13 
	
	

	290
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	38,90 
	
	

	291
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	196,90 
	
	

	292
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	21,28 
	
	

	293
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	M2 
	43,00 
	
	

	294
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	127,42 
	
	

	295
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	63,71 
	
	

	296
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	63,71 
	
	

	297
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	63,71 
	
	

	298
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	63,71 
	
	

	299
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	40,00 
	
	

	300
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	4,40 
	
	

	301
	EXEXUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -EXCLUSISE CARGA E TRANSPORTE . AF 11/2019.
	M3 
	20,38 
	
	

	302
	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULAR DE AÇO, COM COSTURA, 40X60MM, COM ALTURA UTIL DE 1,5M E ENGASTAMENTO DE 50CM, FIXADOS A CADA 2,5M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SOLDADA DE 5X15CM, FIO 2MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	69,66 
	
	

	303
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	23,22 
	
	

	304
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	63,71 
	
	

	305
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	100,33 
	
	

	306
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	48,00 
	
	

	307
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	9,24 
	
	

	308
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,93 
	
	

	309
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	6,57 
	
	

	310
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	219,60 
	
	

	311
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	134,40 
	
	

	312
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	8,40 
	
	

	313
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M 
	20,00 
	
	

	314
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	1,50 
	
	

	315
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,08 
	
	

	316
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,90 
	
	

	317
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	26,60 
	
	

	318
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	16,00 
	
	

	319
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	3,99 
	
	

	320
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,66 
	
	

	321
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	3,99 
	
	

	322
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	79,70 
	
	

	323
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	171,70 
	
	

	324
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	60,20 
	
	

	325
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	2,90 
	
	

	326
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	76,70 
	
	

	327
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	197,40 
	
	

	328
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	98,20 
	
	

	329
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	40,60 
	
	

	330
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,59 
	
	

	331
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,20 
	
	

	332
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	31,20 
	
	

	333
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	4,68 
	
	

	334
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	2,35 
	
	

	335
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	55,20 
	
	

	336
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	154,80 
	
	

	337
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	39,14 
	
	

	338
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,32 
	
	

	339
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,00 
	
	

	340
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	21,50 
	
	

	341
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	3,20 
	
	

	342
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	243,01 
	
	

	343
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	243,01 
	
	

	344
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	243,01 
	
	

	345
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	243,01 
	
	

	346
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	243,01 
	
	

	347
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	243,01 
	
	

	348
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	15,32 
	
	

	349
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	2,00 
	
	

	350
	EXEXUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -EXCLUSISE CARGA E TRANSPORTE . AF 11/2019.
	M3 
	6,82 
	
	

	351
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	43,39 
	
	

	352
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	200,66 
	
	

	353
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	84,25 
	
	

	354
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	10,50 
	
	

	355
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	1,05 
	
	

	356
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	5,63 
	
	

	357
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	216,30 
	
	

	358
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	122,20 
	
	

	359
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	11,10 
	
	

	360
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	5,06 
	
	

	361
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,84 
	
	

	362
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	5,06 
	
	

	363
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	77,80 
	
	

	364
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	133,40 
	
	

	365
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	50,55 
	
	

	366
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,50 
	
	

	367
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	25,90 
	
	

	368
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	74,00 
	
	

	369
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	15,00 
	
	

	370
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	3,16 
	
	

	371
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	60,50 
	
	

	372
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	133,40 
	
	

	373
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	25,28 
	
	

	374
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	M2 
	84,25 
	
	

	375
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	168,50 
	
	

	376
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	168,50 
	
	

	377
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	84,25 
	
	

	378
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	84,25 
	
	

	379
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	84,25 
	
	

	380
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	84,25 
	
	

	381
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	8,70 
	
	

	382
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 
	M3 
	37,07 
	
	

	383
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	84,25 
	
	

	384
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	42,13 
	
	

	385
	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO
	M2 
	71,76 
	
	

	386
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	1,45 
	
	

	387
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,07 
	
	

	388
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,44 
	
	

	389
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	9,90 
	
	

	390
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	7,90 
	
	

	391
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1,70 
	
	

	392
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	3,00 
	
	

	393
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	M 
	32,00 
	
	

	394
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	2,25 
	
	

	395
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,11 
	
	

	396
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	1,88 
	
	

	397
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	7,00 
	
	

	398
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	99,70 
	
	

	399
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	25,50 
	
	

	400
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,34 
	
	

	401
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	2,05 
	
	

	402
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	31,50 
	
	

	403
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	54,10 
	
	

	404
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	M2 
	20,47 
	
	

	405
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	3,08 
	
	

	406
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	49,60 
	
	

	407
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	18,50 
	
	

	408
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	260,00 
	
	

	409
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	25,35 
	
	

	410
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,87 
	
	

	411
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	16,70 
	
	

	412
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	36,90 
	
	

	413
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	6,95 
	
	

	414
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,31 
	
	

	415
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	25,90 
	
	

	416
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	54,40 
	
	

	417
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	12,57 
	
	

	418
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,56 
	
	

	419
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	10,60 
	
	

	420
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	58,70 
	
	

	421
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	5,60 
	
	

	422
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 11,5X19X29 CM - 1/2 VEZ. ARGAMASA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
	M2 
	71,76 
	
	

	423
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	71,76 
	
	

	424
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	71,76 
	
	

	425
	GUARDA CORPO DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	M 
	20,00 
	
	

	426
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	71,76 
	
	

	427
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	71,76 
	
	

	428
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	71,76 
	
	

	429
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
	M 
	13,05 
	
	

	430
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	13,05 
	
	

	431
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 
	M3 
	15,00 
	
	

	432
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
	M2 
	17,06 
	
	

	433
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	71,76 
	
	

	434
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,32 
	
	

	435
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,03 
	
	

	436
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,16 
	
	

	437
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	6,95 
	
	

	438
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3 
	0,16 
	
	

	439
	PILAR DE MADEIRA TRATADA (PINOS OU EUCALIPTO) 18x18CM COM H = 250CM
	Und
	4,00 
	
	

	440
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	HR 
	8,00 
	
	

	441
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2 
	7,20 
	
	

	442
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	M2 
	16,00 
	
	

	443
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	M2 
	13,84 
	
	

	444
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016
	M 
	16,00 
	
	

	445
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR, RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	M2 
	25,00 
	
	

	446
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2 
	25,00 
	
	

	447
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M 
	14,16 
	
	

	448
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2 
	25,00 
	
	

	449
	CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA, IMITANDO TIJOLINHO, COM CAIXA
	Und
	1,00 
	
	

	450
	MESA 2,00 X 0,80M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	451
	BANCOS 2,00X 0,40 M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	Und
	2,00 
	
	

	452
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
	M2 
	2.228,50 
	
	

	453
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	M2 
	2.228,50 
	
	

	454
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016
	M 
	204,24 
	
	

	455
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	31,00 
	
	

	456
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	457
	LUMINÁRIA COLONIAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TUBOS DE 3" E 4", COM 2 GLOBOS ROTOMOLDADOS EM POLIETILENO INJETADO EM UMA ÚNICA PEÇA, COM BOCAL E-27 EM CADA GLOBO, ALTURA TOTAL 2,86M, BASE Ø32CM, DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS 1,26M, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETA, COM FIAÇÕES INTERNAS EM CABOS DE COBRE FLEXÍVEL DE ACORDO COM AS NORMAS, INCLUSO CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	31,00 
	
	

	458
	LÂMPADA LED ALTO FLUXO 70W 6500K 7000lm E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	62,00 
	
	

	459
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	436,00 
	
	

	460
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	292,00 
	
	

	461
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	1.016,00 
	
	

	462
	TUBO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X35CM (DXA) PREENCHIDO COM CONCRETO, FORMANDO UMA SAPATA CILÍNDRICA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	31,00 
	
	

	463
	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
	Und
	1,00 
	
	

	464
	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	
	

	465
	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	466
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	
	
	
	
	
	

	467
	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	468
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	2.244,50 
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                 Total do Lote 4

	
	

	

	Lote 5: REFORMA DO GINÁSIO COM ÁREA DE 909,40 M2

DO ITEM 469 ATÉ 820

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quantidade
	
	

	469
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
	M2 
	2,50 
	
	

	470
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3 
	49,70 
	
	

	471
	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO
	M2 
	275,40 
	
	

	472
	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	M3 
	3,96 
	
	

	473
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
	M2 
	10,92 
	
	

	474
	REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTSAL E TABELA DE BASQUETE, SEM REAPROVEITAMENTO
	Und
	4,00 
	
	

	475
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2 
	10,15 
	
	

	476
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	M 
	19,00 
	
	

	477
	VIGA DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA ALVENARIA, INCLUSO FERRAGEM E CONCRETO
	M 
	25,95 
	
	

	478
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,44 
	
	

	479
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	29,86 
	
	

	480
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	77,80 
	
	

	481
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	18,45 
	
	

	482
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3 
	3,05 
	
	

	483
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	58,30 
	
	

	484
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	166,06 
	
	

	485
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	41,24 
	
	

	486
	VIGA DE REFORÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA ALVENARIA, INCLUSO FERRAGEM E CONCRETO
	M 
	14,05 
	
	

	487
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	61,22 
	
	

	488
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	122,44 
	
	

	489
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	122,44 
	
	

	490
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	57,30 
	
	

	491
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	57,30 
	
	

	492
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	57,30 
	
	

	493
	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRAPISO
	M2 
	65,62 
	
	

	494
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	65,62 
	
	

	495
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	M2 
	68,46 
	
	

	496
	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO LINHA CONNECT, PLANALIDADE 0,5%, SUPERFICIE GL, COR BRICK RED PET, R >3
	M2 
	14,90 
	
	

	497
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
	M 
	35,54 
	
	

	498
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2 
	3,78 
	
	

	499
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2 
	2,00 
	
	

	500
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M 
	11,85 
	
	

	501
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	M 
	4,32 
	
	

	502
	SOLEIRA COM MOLDURA EM GRANITO PARA PASSA PRATO, ESPESSURA 2CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
	M 
	5,70 
	
	

	503
	FORRO DE PVC NA COR BRANCA, LARGURA DE 20CM LISO, ESPESSURA 10MM, JUNTA SECA - INCLUSO ESTRUTURA DE SUPORTE
	M2 
	30,93 
	
	

	504
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M 
	60,00 
	
	

	505
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M 
	13,40 
	
	

	506
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M 
	15,50 
	
	

	507
	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	Und
	2,00 
	
	

	508
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	Und
	2,00 
	
	

	509
	PRESSURIZADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO POR FLUXOSTATO PARA VAZÃO MÍNIMA DE 1,7L/MIN, POTÊNCIA MÁXIMA 120W, PRESSÃO MÁXIMA 9 MCA, VAZÃO MÁXIMA 30 L/MIN, 220VCA 60Hz, CONSTRUÍDO EM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO - INCLUSO 1 PRESSURIZADOR, 2 ADAPTADORES DE ROSCA DE 3/4" PARA 1/2", 1 GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO E FILTRO RETENTOR DE PARTÍCULAS
	Und
	1,00 
	
	

	510
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
	Und
	1,00 
	
	

	511
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
	Und
	1,00 
	
	

	512
	SUMIDOURO 300x300x300CM, COM PEDRA RACHÃO, TUBO DE VISITA/LIMPEZA EM CONCRETO DN = 40CM, PERFURADO E HERMETICAMENTE VEDADA E LONA PLÁSTICA 200MICRAS
	Und
	1,00 
	
	

	513
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2 
	234,92 
	
	

	514
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	33,93 
	
	

	515
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	3,05 
	
	

	516
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	6,10 
	
	

	517
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	6,10 
	
	

	518
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	33,93 
	
	

	519
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	33,93 
	
	

	520
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	M2 
	105,79 
	
	

	521
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2 
	12,36 
	
	

	522
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M 
	3,60 
	
	

	523
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	M 
	2,80 
	
	

	524
	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
	M2 
	19,84 
	
	

	525
	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
	M2 
	2,16 
	
	

	526
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M 
	15,40 
	
	

	527
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M 
	17,40 
	
	

	528
	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	Und
	6,00 
	
	

	529
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M 
	8,50 
	
	

	530
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	M 
	9,10 
	
	

	531
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M 
	12,10 
	
	

	532
	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	Und
	4,00 
	
	

	533
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
	Und
	1,00 
	
	

	534
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202
	Und
	7,00 
	
	

	535
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
	Und
	7,00 
	
	

	536
	BANCADA EM GRANITO PRETO VERDE 250x60 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, COM 3 VÁLVULAS AMERICANA EM METAL, 3 SIFÕES UNIVESAL COM COPO CROMADO, 3 ENGATES FLEXÍVEIS 30 CM E 3 TORNEIRAS CROMADAS DE MESA ACIONAMENTO DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	
	

	537
	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	4,00 
	
	

	538
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	1,00 
	
	

	539
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	1,00 
	
	

	540
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	2,00 
	
	

	541
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	2,00 
	
	

	542
	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	1,00 
	
	

	543
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.AF 01/2021_P
	M2 
	6,50 
	
	

	544
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA
	Und
	5,00 
	
	

	545
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
	Und
	5,00 
	
	

	546
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO"ROLAO"
	Und
	7,00 
	
	

	547
	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRAPISO
	M2 
	448,30 
	
	

	548
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	33,57 
	
	

	549
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	M2 
	183,68 
	
	

	550
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	552,57 
	
	

	551
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	552,57 
	
	

	552
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	479,80 
	
	

	553
	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO LINHA CONNECT, PLANALIDADE 0,5%, SUPERFICIE GL, COR BRICK RED PET, R >3
	M2 
	59,48 
	
	

	554
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
	M 
	86,43 
	
	

	555
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2 
	1,89 
	
	

	556
	PORTÃO DE CORRER 90x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO TUBO SUPERIOR DE 2", 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	557
	PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO 225x220CM, DO TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	558
	PORTA DE CORRER (AMBAS MOVEIS) SUPREMA 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 300x220CM, VIDRO LAMINADO 8MM, FECHO AUTOMATICO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	559
	PORTA DE CORRER GOLD 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 600x290CM, VIDRO LAMINADO 8MM, FECHADURA, FECHO E GUARNIÇÕESFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	560
	PORTÃO DE CORRER 180x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO FOSCO, TUBO SUPERIOR DE 2", 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	561
	PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO 150x210CM, VIDRO LAMINADO 8MM, COM GUARNIÇÃO, PUCHADOR E FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	562
	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 300x110CM, INCLUSO FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	
	

	563
	JANELA DE CORRERSUPREMA 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 635x240CM, INCLUSO FECHADURA, FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	564
	VIDRO FIXO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 65x180CM, COM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA DE 6MM
	Und
	12,00 
	
	

	565
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2
	M 
	28,10 
	
	

	566
	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 22CM, ESPESSURA DE 2CM
	M 
	9,06 
	
	

	567
	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	M 
	93,00 
	
	

	568
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	892,16 
	
	

	569
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
	M2 
	466,98 
	
	

	570
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	466,98 
	
	

	571
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	696,08 
	
	

	572
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	M2 
	64,10 
	
	

	573
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	128,20 
	
	

	574
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	128,20 
	
	

	575
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA NA COR CINZA, E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
	M2 
	22,35 
	
	

	576
	ESTRUTURA METALICA PARA PORTICO TRELIÇADA, COM CANTONEIRA,
	M2 
	35,60 
	
	

	577
	REVESTIMENTO EM ACM DO PORTICO NA COR AZUL
	M2 
	95,32 
	
	

	578
	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 3CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO
	Und
	23,00 
	
	

	579
	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
	M2 
	80,10 
	
	

	580
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	160,20 
	
	

	581
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	160,20 
	
	

	582
	FECHAMENTO DE OITÃO EM ACM NA COR CINZA
	M2 
	22,35 
	
	

	583
	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA DE C=2,5 X L=9,0 X E=2,0 CM, INCLUSO ESTRUTURA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO
	M2 
	77,30 
	
	

	584
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
	M2 
	77,30 
	
	

	585
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2 
	77,30 
	
	

	586
	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA EM INOX E FECHAMENTO EM VIDRO, ALTURA DE 110CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	18,30 
	
	

	587
	ESCADA METÁLICA EM FERRO PINTADA COM PRETO FOSCO, COM VIGA CENTRAL TUBULAR RETANGULAR ENRIJECIDO, DE 20X30 CM # 6 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕESEM PROJETO, PARA A SUSTENTAÇÃO DOS DEGRAUS O MESMO DEVERÁ TER MEDIAS DE 1,12 X 22 CM # 6MM, COM UMA ESTRUTURA E T PARA APOIO E DEGRAUS EM MADEIRA DE PINUS TRATADO
	Und
	1,00 
	
	

	588
	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO
	M2 
	673,12 
	
	

	589
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2 
	369,00 
	
	

	590
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	369,00 
	
	

	591
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	588,77 
	
	

	592
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
	M2 
	94,05 
	
	

	593
	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200 MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:
	M 
	35,00 
	
	

	594
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	6,33 
	
	

	595
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	6,33 
	
	

	596
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	8,06 
	
	

	597
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	8,06 
	
	

	598
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	M2 
	8,06 
	
	

	599
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	8,06 
	
	

	600
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	M2 
	1,73 
	
	

	601
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,12 
	
	

	602
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	1,73 
	
	

	603
	PORTA EM ALUMÍNIO DO TIPO VENEZIANA 70x150CM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	604
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	14,80 
	
	

	605
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	37,92 
	
	

	606
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	9,60 
	
	

	607
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,96 
	
	

	608
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	6,00 
	
	

	609
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	36,00 
	
	

	610
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	36,00 
	
	

	611
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	36,00 
	
	

	612
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
	M2 
	12,40 
	
	

	613
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	12,40 
	
	

	614
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	12,40 
	
	

	615
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M 
	1,20 
	
	

	616
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M 
	4,00 
	
	

	617
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	1,65 
	
	

	618
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3 
	1,98 
	
	

	619
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	33,04 
	
	

	620
	BORDA EM GRANITO PARA CHURRASQUEIRA, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	5,80 
	
	

	621
	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA DE C=2,5 X L=9,0 X E=2,0 CM, INCLUSO ESTRUTURA EM MADEIRA PARA FIXAÇÃO
	M2 
	53,84 
	
	

	622
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100x60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 46 X 30 X 12 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	623
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
	M 
	3,40 
	
	

	624
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	Und
	1,00 
	
	

	625
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
	M 
	1,50 
	
	

	626
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015
	M 
	2,00 
	
	

	627
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
	Und
	1,00 
	
	

	628
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	3,25 
	
	

	629
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,16 
	
	

	630
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	M3 
	0,99 
	
	

	631
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2,30 
	
	

	632
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	20,10 
	
	

	633
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	27,90 
	
	

	634
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	0,72 
	
	

	635
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,12 
	
	

	636
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3 
	0,72 
	
	

	637
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	15,30 
	
	

	638
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	32,00 
	
	

	639
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	12,06 
	
	

	640
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,82 
	
	

	641
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	14,00 
	
	

	642
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	72,80 
	
	

	643
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	7,28 
	
	

	644
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	1,71 
	
	

	645
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	26,60 
	
	

	646
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	76,10 
	
	

	647
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	15,30 
	
	

	648
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2 
	21,35 
	
	

	649
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
	M2 
	38,75 
	
	

	650
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
	M2 
	82,00 
	
	

	651
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2 
	127,29 
	
	

	652
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
	M2 
	127,29 
	
	

	653
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M 
	3,50 
	
	

	654
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M 
	2,70 
	
	

	655
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	127,29 
	
	

	656
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	63,85 
	
	

	657
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
	M2 
	63,85 
	
	

	658
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	127,29 
	
	

	659
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	1,83 
	
	

	660
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3 
	2,08 
	
	

	661
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
	M2 
	76,30 
	
	

	662
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
	M2 
	41,63 
	
	

	663
	PISO EMBORRACHADO COM PLACAS DE 50X50CM, E=30MM, NA COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	34,67 
	
	

	664
	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
	M3 
	0,54 
	
	

	665
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES
	M2 
	1,08 
	
	

	666
	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5 TUBOS INTERMEDIARIOS DE 1", PILARES EM TUBO DE 2" A CADA 120CM
	M 
	20,15 
	
	

	667
	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 450x240CM, INCLUSO FECHO E GUARNIÇÕES, VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2 
	21,60 
	
	

	668
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M 
	11,25 
	
	

	669
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M 
	20,00 
	
	

	670
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
	M3 
	4,86 
	
	

	671
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
	M3 
	0,16 
	
	

	672
	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO
	Und
	4,00 
	
	

	673
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
	M3 
	2,20 
	
	

	674
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	23,70 
	
	

	675
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	17,70 
	
	

	676
	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	35,50 
	
	

	677
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3 
	2,66 
	
	

	678
	PILAR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 25x25x750 CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	M3 
	1,88 
	
	

	679
	VIGA INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x25x200CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	M3 
	0,30 
	
	

	680
	VIGA CINTA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x40x200CM, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM
	M3 
	0,48 
	
	

	681
	PLACA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM LARGURA DE 250CM, COMPRIMENTO DE 250CM E ESPESSURA DE 15CM
	M3 
	0,94 
	
	

	682
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
	M2 
	36,80 
	
	

	683
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2 
	36,80 
	
	

	684
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2 
	36,80 
	
	

	685
	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS, INCLUSO TAMPA E CONEXÕES
	Und
	1,00 
	
	

	686
	POSTE DE CONCRETO DT 7M 200DAN, ENGASTAMENTO DE 1,30M COM COMPACTAÇÃO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	687
	ARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO 1 ESTRIBO, COM HASTE E CONTRAPINO, CHAPA 3/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	688
	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 72X72MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	689
	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA, COM PORCA E ARRUELA QUADRADA 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	690
	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM² (2AWG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	691
	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3X1X35+35MM² ISOLAÇÃO XPLE 1KV PADRONIZADO CELESC, NEUTRO ISOLADO - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	24,00 
	
	

	692
	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	693
	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA SIMÉTRICO 35/25MM² (2/4CA) LIGA DE COBRE, ESTANHADO, RESISTENTE À CORROSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	694
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR LONGO TCM-L COMPRESSÃO 25,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	695
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	28,00 
	
	

	696
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	6,00 
	
	

	697
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	Und
	3,00 
	
	

	698
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	Und
	1,00 
	
	

	699
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	5,00 
	
	

	700
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
	Und
	1,00 
	
	

	701
	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO MEE 680X550X250MM COM SUPORTE E VISOR PARA DPS, PADRÃO CELESC, COM BARRAMENTO, FIXADA COM ABRAÇADEIRA PARA POSTE DT, COM ELETRODUTOS ATARRACHADOS POR BUCHA/ARRUELA E VEDADOS COM MASSA PARA CALAFETAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	702
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	703
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 25,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	11,00 
	
	

	704
	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	
	

	705
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 50,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	
	

	706
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	1,50 
	
	

	707
	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 16,00mm² COM ACABAMENTO TERMORETRÁTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	708
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR CLASSE I/II Iimp=12.5KA In=30KA Imáx=60KA 275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	
	

	709
	BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO PENTE COM 3 DENTES 80A - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	710
	CONECTOR GENÉRICO PARA CABO ATÉ 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	711
	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 16MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	712
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	0,30 
	
	

	713
	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO OLHAL PARA CABO 6MM² COM 1 FURO, 1 COMPRESSÃO E PARAFUSO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	
	

	714
	BORNE SAK 25MM², FECHADO, PARA TRILHO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	715
	POSTE FINAL DE EXTREMIDADE PARA BORNES SAK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	
	

	716
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	2,00 
	
	

	717
	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø30X40CM (DXA) COM TAMPA DE CONCRETO, SEM FUNDO, COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM E CONECTOR CUNHA PARA HASTE E CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	718
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	M 
	1,50 
	
	

	719
	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
	Und
	2,00 
	
	

	720
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	721
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	722
	TERMINAL METALICO A PRESSÃO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUEL EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	723
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	0,50 
	
	

	724
	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE NBR5597/5598 Ø2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	1,70 
	
	

	725
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	726
	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	
	

	727
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 410X650X800MM (LXCXP), COM REBOCO INTERNO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPÃO (ARO+TAMPA) DE FERRO NODULAR CLASSE B 125KN 460X700MM (LXC) PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	728
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	50,00 
	
	

	729
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	12,50 
	
	

	730
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	8,00 
	
	

	731
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
	M3 
	0,90 
	
	

	732
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
	M3 
	0,90 
	
	

	733
	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 24 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 74,6X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	734
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	735
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	
	

	736
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	737
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	2,00 
	
	

	738
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	5,00 
	
	

	739
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 30 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 64X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	740
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	741
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	
	

	742
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	3,00 
	
	

	743
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	
	

	744
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO, COM DISJUNTOR GERAL SEPARADO, COM CAPACIDADE PARA 30 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, COM ESPELHO METÁLICO, DIMENSÕES 64X33,5X9,8CM (AXLXP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	745
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	
	

	746
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	1,00 
	
	

	747
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	6,00 
	
	

	748
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	4,00 
	
	

	749
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	Und
	3,00 
	
	

	750
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DIN IN=25A S=30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	
	

	751
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	6,60 
	
	

	752
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	40,30 
	
	

	753
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	234,80 
	
	

	754
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	57,40 
	
	

	755
	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	16,00 
	
	

	756
	JUNÇÃO TELESCÓPICA PERFURADA 150X50MM #18, GALVANIZADA, COR PRETA, INCLUSO PARAFUSO LENTILHA 1/4"X1", PORCA ZINCADA 1/4" E ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	102,00 
	
	

	757
	SUPORTE PENDENTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	77,00 
	
	

	758
	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	154,00 
	
	

	759
	CABO DE AÇO NU FLEXÍVEL 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	462,00 
	
	

	760
	TÊ HORIZONTAL RETO 90º PERFURADO 150X50MM #18, COR PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	761
	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 100X50MM #18, GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	39,90 
	
	

	762
	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 100X50MM #18, GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	19,00 
	
	

	763
	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	25,00 
	
	

	764
	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	185,90 
	
	

	765
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	51,00 
	
	

	766
	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	6,00 
	
	

	767
	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	210,00 
	
	

	768
	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	30,00 
	
	

	769
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	7,00 
	
	

	770
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	
	

	771
	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	2,00 
	
	

	772
	TOMADA NO PISO 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	9,00 
	
	

	773
	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	Und
	12,00 
	
	

	774
	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	23,00 
	
	

	775
	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	13,00 
	
	

	776
	TOMADA SUSPENSA PARA TV 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	777
	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	5,00 
	
	

	778
	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) COM TAMPA CEGA E FURO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIR, PARA CONEXÃO ELÉTRICA DE AQUECEDOR DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	779
	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM DE ÁGUA VERSÁTIL 5500W 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	780
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM² ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	1.561,00 
	
	

	781
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	1.178,00 
	
	

	782
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	118,00 
	
	

	783
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	35,00 
	
	

	784
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	245,00 
	
	

	785
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	52,00 
	
	

	786
	PENDENTE VINTAGE SOQUETE LISO 1 X E27 EM ALUMÍNIO COR PRETA COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED GLOBO FILAMENTO VINTAGE G80 4W AMBAR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	18,00 
	
	

	787
	PENDENTE FACTORY, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO FOSCO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED ALTO FLUXO 50W 3000K 4000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	20,00 
	
	

	788
	PENDENTE BROOKLIN, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED ALTO FLUXO 20W 3000K 1800LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	789
	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPO COR PRETA PARA SPOT, COM ALIMENTADOR E PONTEIRAS INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	16,00 
	
	

	790
	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO ELETRIFICADO PRETO 10W 700LM 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	36,00 
	
	

	791
	SPOT QUADRADO LED DE EMBUTIR, COR PRETA, 7W 3000K 525LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	17,00 
	
	

	792
	PENDENTE INDUSTRIAL, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO, 1 X E27 COM CABO REGULÁVEL ATÉ 1,50M COM UMA LÂMPADA LED GLOBO FILAMENTO VINTAGE G80 4W AMBAR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	3,00 
	
	

	793
	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	43,00 
	
	

	794
	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W 6500K 3200LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	4,00 
	
	

	795
	SPOT DE EMBUTIR NO PISO 9W, 3000K, 540LM, IP67, AÇO INOXIDÁVEL E PLÁSICO ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	54,00 
	
	

	796
	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20, GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	51,90 
	
	

	797
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	41,00 
	
	

	798
	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	19,00 
	
	

	799
	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	64,00 
	
	

	800
	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE POR BUCHA S 8MM E PARAFUSO SOBERBO 4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	25,00 
	
	

	801
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	31,30 
	
	

	802
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	6,50 
	
	

	803
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M 
	28,80 
	
	

	804
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	Und
	2,00 
	
	

	805
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	Und
	13,00 
	
	

	806
	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"
	Und
	31,00 
	
	

	807
	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, METÁLICA, 40X40X15CM PARA REDE LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	808
	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 40X40X40CM SEM FUNDO, COM TAMPA, COM CAIXILHO PARA ABERTURA, PAREDES INTERNAS REBOCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	809
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4" SUBTERRÂNEO COM FITA DE ADVERTÊNCIA, INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA 30X40CM (LXP) COM COMPACTAÇÃO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	14,00 
	
	

	810
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	Und
	1,00 
	
	

	811
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M 
	6,00 
	
	

	812
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	Und
	3,00 
	
	

	813
	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM COM FECHO DE AÇO DENTADO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	5,00 
	
	

	814
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
	M 
	661,60 
	
	

	815
	CABO DE SOM PARALELO BICOLOR 2X1,50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M 
	525,00 
	
	

	816
	RACK METÁLICO 19" DE PAREDE 12UX470MM, COM PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO E FECHO RÁPIDO, LATERAIS REMOVÍVEIS COM FECHO RÁPIDO, PINTURA EPÓXI PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	817
	KIT DE SOM AMBIENTE COM UM RECEIVER 4 CANAIS 500W E 7 CAIXAS DE SOM DE PAREDE 55W 8 OHMS CADA, SUPORTES DE FIXAÇÃO INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	1,00 
	
	

	818
	TOMADA FÊMEA RJ45 EMBUTIDA NO PISO EM CAIXA METÁLICA 4"X2" COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	Und
	6,00 
	
	

	819
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	M 
	55,80 
	
	

	820
	LIMPEZA FINAL DE OBRA
	M2 
	1.029,23 
	
	

	Preço total do lote 5
	


Total da proposta R$......     
%............BDI

%.............MÃO DE OBRA

% ............MATERIAL

Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ ( _______________).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

_____________________________________

DATA:

_________________________________

Nome e assinatura do representante legal da empresa

CPF n.

................................................................

Nome e assinatura do responsável técnico da empresa

CPF n.
Modelo de cronograma que deverá estar anexo a proposta Lote 1
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Local e data.........................

...................................                                                 .................................................

Responsável técnico                                                    Representante legal da empresa

Modelo de cronograma que deverá estar anexo a proposta LOTE 2
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Local e data.........................

...................................                                                 .................................................

Responsável técnico                                                    Representante legal da empresa

Modelo de cronograma que deverá estar anexo a proposta LOTE 3
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Local e data.........................

...................................                                                 .................................................

Responsável técnico                                                    Representante legal da empresa

Modelo de cronograma que deverá estar anexo a proposta LOTE 4
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Local e data.........................

...................................                                                 .................................................

Responsável técnico                                                    Representante legal da empresa

Modelo de cronograma que deverá estar anexo a proposta LOTE 5
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Total: RS 1.006.919.45




Local e data.........................

...................................                                                 .................................................

Responsável técnico                                                    Representante legal da empresa

CONTRATO Nº NumContrato
O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa NomeContratado, inscrita no CNPJContratado, localizada na EnderecoContratado, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. NomeRespContratado, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade EnderecoContratado, inscrito no CPF sob nº CPFContratado, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

     ObjetoContrato
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS
O Município ObjetoContrato, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 99/2022, Modalidade de  Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 99/2022, Modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de ValorContrato (ValorContratoExtenso), sendo o valor de R$ .... (..........) relativo aos materiais e o valor de R$ ...... (.......) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria .............., assim composto:

 
III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de DataAssinatura até DataVencimento, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município; 

            V - Do Reajustamento e atualização:

            Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

              VI - Das compensações financeiras:

              a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.


CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

              I - Efetuar a entrega integral dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

              II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

              III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados, bem como pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros em qualquer caso, durante a entrega dos produtos ou realização dos serviços, bem como com a recuperação ou indenização sem ônus ao Município ou aos munícipes.

              IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

              V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 99/2022, MODALIDADE: Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia n. 6/2022.

VI - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PGR; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e o PCSMO, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

            VIII - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.


IX – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.


X – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

 
XI – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993). 


XII - Anteriormente ao início da execução da obra, providenciar o alvará inerente ao objeto licitado;

XIII - Não subcontratar o total dos serviços a ela adjudicados;

XIV - Cumprir todas as exigências das Leis e Normas de Segurança e Higiene no Trabalho, providenciando as medidas de proteção coletiva em sua integralidade e/ou fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

XV - Providenciar, às suas custas, o fornecimento da placa indicativa da obra, bem como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos;

XVI - Remover após a conclusão da obra, todo o equipamento utilizado e o material excedente, todo o entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas, rigorosamente limpas e em condições de uso imediato;

XVII - Cumprir as instruções exigidas no Memorial Descritivo;

XVIII - Responder pela solidez e segurança de toda obra, conforme previsto no artigo 618 do Código Civil (“... o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo);

IXX - Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (TRT, ART e/ou RRT) da execução dos serviços contratados, devendo apresentá-la ao Município, quitada, antes do inicio dos serviços.

XX - A contratada deverá apresentar a partir da emissão da ordem de serviço a devida matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI) da obra dentro do prazo previsto na legislação, além de se responsabilizar por todos os procedimentos decorrentes, na forma das instruções do INSS, e ao final da obra apresentar a Certidão Negativa de Débitos referente à matrícula da obra – CEI.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

       
I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

          II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.


III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

          IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 99/2022, Modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2022, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

2.010.4490.00 - 1068 - 142/2022   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 2.010.4490.00 - 1000 - 129/2022   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 99/2022, Modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicado o Sr. xxxx............., Secretário da xxxx................., além da equipe de Engenharia da AMNOROESTE, além de técnicos que poderão ser contratados e/ou disponibilizados para tal finalidade, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.


CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

            E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

           São Bernardino SC, DataExtensoAssinatura.

DALVIR LUIZ LUDWIG




NomeRespContratado
             Prefeito Municipal                                                           

Fornecedor

                   Município

                                          
 
LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO

                                                                    Assessor Jurídico

  



          OAB-SC 33.076

          Testemunhas:___________________________          ________________________________ 
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