
Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: CONSTRUÇÃO DA Iª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS COXILHA RICA – INTERIOR DE SÃO BERNARDINO
LOCAL: COMUNIDADE COXILHA RICA
ÁREA: 240,00M² SINAPI REFERÊNCIA: 01/2022

UNITÁRI
O

TOTAL DO 
ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,50 M² 284,40 711,00 100,00% 4813

TOTAL DO ITEM 1.0 100,00% 711,00 0,23%

ESTRUTURA DE CONCRETO

FUNDAÇÃO PILARES PRÉ-FABRICADOS
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
SEM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA

14,58 M3 112,70 1.643,17 11,86% 96520

CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1, ESPESSURA 5CM 0,49 M3 156,48 76,68 0,55% 100324
CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 12,00 UND 300,00 3.600,00 25,97% COTAÇÃO
CONCRETAGEM DE BLOCOS COM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUSO
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

7,78 M3 701,62 5.458,60 39,38% 96558

ARMAÇÃO DE BLOCO, OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM 37,92 KG 21,82 827,41 5,97% 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM 99,95 KG 19,54 1.953,02 14,09% 96546

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 5,51 M3 54,72 301,51 2,18% 96995

TOTAL DO ITEM 2.1 100,00% 13.860,39 4,44%

SAPATAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M. 1,00 M3 105,92 105,92 9,29% 96523

CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM 0,08 M3 156,80 12,54 1,10% 96624
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

0,48 M3 701,62 336,78 29,54% 96558

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

18,80 KG 20,89 392,73 34,44% 92917

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE

4,00 M 73,07 292,28 25,63% 101173

TOTAL DO ITEM 2.2 100,00% 1.140,25 0,37%

PILARES MOLDADO "IN LOCO"
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

0,40 M3 609,21 243,68 17,27% 92721

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

8,40 KG 23,07 193,79 13,73% 92915

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

32,58 KG 18,76 611,20 43,30% 92919

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

6,27 M2 57,85 362,72 25,70% 92435
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TOTAL DO ITEM 2.3 100,00% 1.411,39 0,45%

PILARES PRÉ-FABRICADOS

PILAR PRÉ MOLDADO 20x30x550 CM, ARMADURA CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM

3,96 M3 2.528,00 10.010,88 100,00% COTAÇÃO

TOTAL DO ITEM 2.4 100,00% 10.010,88 3,20%

VIGAS BALDRAMES MOLDADO "IN LOCO"
ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M 2,85 M3 105,92 301,87 3,40% 96523
CAMADA DRENANTE DE BRITA º 1, ESPESSURA 5CM 0,57 M3 156,80 89,38 1,01% 96624
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

2,85 M3 693,10 1.975,34 22,22% 96557

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

53,07 KG 23,07 1.224,32 13,77% 92915

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

126,43 KG 20,89 2.641,12 29,70% 92917

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM
REAPROVEITAMENTO

38,01 M2 69,97 2.659,56 29,91% 96536

TOTAL DO ITEM 2.5 100,00% 8.891,59 2,85%

VERGA PARA FIXAÇÃO DO COBOGÓ
VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS 59,32 M 104,90 6.222,67 100,00% 93186

TOTAL DO ITEM 2.6 100,00% 6.222,67 1,99%

VIGAS CINTA
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

2,28 M3 609,21 1.389,00 19,65% 92721

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

45,27 KG 23,07 1.044,38 14,77% 92915

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO

120,11 KG 20,89 2.509,10 35,49% 92917

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

30,41 M2 69,97 2.127,79 30,09% 96536

TOTAL DO ITEM 2.7 100,00% 7.070,27 2,26%

TOTAL DO ITEM 2.0 48.607,44

IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS

49,41 M2 200,56 9.909,67 100,00% 101964

TOTAL DO ITEM 3.0 100,00% 9.909,67 3,17%

PAREDES E DIVISÓRIAS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE M VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

245,67 M2 114,48 28.124,30 34,01% 103331

CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 543,67 M2 4,63 2.517,19 3,04% 87879
MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 543,67 M2 51,22 27.846,78 33,67% 90406
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA

22,88 M2 114,48 2.619,30 3,17% 103331

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS

543,67 M2 3,41 1.853,91 2,24% 88415

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS

543,67 M2 19,69 10.704,86 12,94% 88497

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS

543,67 M2 16,62 9.035,80 10,93% 88489

TOTAL DO ITEM 4.0 100,00% 82.702,14 26,48%
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PAVIMENTAÇÃO
CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM 11,43 M3 156,80 1.792,22 6,77% 96624
CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO,
MALHA

206,80 M2 106,75 22.075,90 83,33% COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

21,73 M2 120,74 2.623,68 9,90% 94992

TOTAL DO ITEM 5.0 100,00% 26.491,80 8,48%

COBERTURA
ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TESOURAS, VIGAS E TERÇAS 
METÁLICAS, INCLUSO FUNDO PREPARATÓRIO, PINTURA, PRODUÇÃO, 
TRANSPORTE E FIXAÇÃO

278,64 M2 189,60 52.830,14 56,29% COTAÇÃO

COBERTURA EM TELHA ALUZINC TP4O 0,50MM, FIXADAS EM ESTRUTURA
METÁLICA NA COR AZUL, INCLUSO CUMEEIRAS 

320,44 M2 120,14 38.497,66 41,02% 94213

FECHAMENTO OITÃO COM TELHA ALUZINC TP40 0,50MM 21,00 M2 120,14 2.522,94 2,69% 94213

TOTAL DO ITEM 6.0 100,00% 93.850,74 30,04%

ABERTURAS
PORTA EM CHAPA DE FERRO DUAS FOLHAS DE ABRIR PARA FORA,
FRIZADA PINTADA 400X270CM,INCLUSO DOBRADIÇAS,
BATENTES,FECHO, FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 UND 5.420,16 5.420,16 43,52% COTAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INTENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
EOM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UND 2.255,71 4.511,42 36,22% 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INTENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
EOM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO

1,00 UND 1.340,60 1.340,60 10,76% 90844

JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 04 FOLHAS 150 X 120, COM VIDRO
TEMPERADO 6MM ACABAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INCLUSO.

1,00 UND 988,18 988,18 7,93% 94573

VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS 0,18 M2 104,74 18,85 0,15% 93186
SOLEIRA 15CM / PEITORIL 17CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 
ESPESSURA 2CM - NAS JANELAS DEVERÁ SER EMBUTIDA 1CM NA 
ALVENARIA PARA CADA LADO

1,50 M3 117,39 176,09 1,41% 98689

TOTAL DO ITEM 7.0 100,00% 12.455,30 3,99%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 25MM - CONEXÕES INCLUSAS 36,00 M 40,73 1.466,28 12,57% 91785
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 32MM - CONEXÕES INCLUSAS 24,00 M 29,97 719,28 6,17% 91786
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 40MM - CONEXÕES INCLUSAS 7,50 M 55,26 414,45 3,55% 91792
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 50MM - CONEXÕES INCLUSAS 4,50 M 73,17 329,27 2,82% 91793
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 75MM - CONEXÕES INCLUSAS 17,20 M 41,65 716,38 6,14% 91794
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 100MM - CONEXÕES INCLUSAS 14,80 M 68,90 1.019,72 8,74% 91795

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

4,00 UND 17,25 69,00 0,59% 89495

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.

1,00 UND 142,47 142,47 1,22% 98102
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CAIXA DE INSPEÇÃO - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM

2,00 UND 393,43 786,86 6,75% 99251

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, INCLUSO TAMPA,
CONEXÕES E SUPORTE DE MADEIRA

1,00 UND 1.198,42 1.198,42 10,28% COMPOSIÇÃO

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

1,00 UND 1.200,00 1.200,00 10,29% COTAÇÃO

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL:
3331,1 L

1,00 UND 2.600,00 2.600,00 22,29% COTAÇÃO

SUMIDOURO RETANGULAR 3X2X2M EM PEDRA RACHÃO E LONA 1,00 UND 1.000,00 1.000,00 8,57% COTAÇÃO
TOTAL DO ITEM 8.0 100,00% 11.662,13 3,73%

APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

5,00 UND 499,71 2.498,55 30,12% 86888

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

5,00 UND 50,47 252,35 3,04% 100849

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

1,00 M2 896,90 896,90 10,81% 102253

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UND 396,81 396,81 4,78% 86903

BANCADA EM GRANITO 150x60 CM, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM
LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, COM VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE
MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

1,80 M2 1.606,53 2.891,75 34,86% COMPOSIÇÃO

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UND 678,89 1.357,78 16,37% 100858

TOTAL DO ITEM 9.0 100,00% 8.294,14 2,66%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
KIT POSTE MONOFÁSICO 50A DE CONCRETO PADRÃO CELESC 8/150DAN -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 3.357,46 3.357,46 19,18% COMP04

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, COMPLETA COM SOQUETES,
ALETAS REFLETORAS, FUNDO ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO, COM 2
(DUAS) LÂMPADAS TUBULARES LED 18/20W, 6000K, 1850LM CADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

15,00 UND 151,05 2.265,75 12,94% COMP05

PLAFON E-27 15W LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 UND 50,59 50,59 0,29% 97592
CABO DE COBRE FLEXÍVEL #10MM² ISOLAÇÃO EPR 1KV,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR 5410 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

105,90 M 21,54 2.281,09 13,03% 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR 5410 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

467,25 M 5,54 2.588,57 14,79% 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL #1,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR 5410 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

197,10 M 3,82 752,92 4,30% 91924
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ELETRODUTO Ø3/4" PVC RÍGIDO SOBREPOR EM ALVENARIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,00 M 12,02 300,50 1,72% 95730

ELETRODUTO Ø3/4" PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12,45 M 12,72 158,36 0,90% 91854

ELETRODUTO Ø1.1/2" PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL SUBTERRÂNEO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

123,20 M 11,63 1.432,82 8,19% 97667

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC COR BRANCA, DE EMBUTIR, COM
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 8 POLOS DIN, COM 1 DISJUNTOR GERAL
TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 40A, SEM BARRAMENTOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 116,15 116,15 0,66% 101876

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 50A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

1,00 UND 31,78 31,78 0,18% 93659

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 20A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

1,00 UND 17,39 17,39 0,10% 93655

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 10A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

1,00 UND 15,03 15,03 0,09% 93653

PERFILADO PERFURADO 38X38MM FIXADO COM BARRA ROSCADA 1/4"
COM SUPORTE CURTO TIPO G E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

66,00 M 48,40 3.194,40 18,25% COMP06

TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO CAIXA DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UND 36,92 110,76 0,63% COMP07

TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE,
PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5,00 UND 50,59 252,95 1,45% COMP08

TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE,
PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3,00 UND 91,97 275,91 1,58% COMP09

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 91,25 91,25 0,52% COMP10

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 52,71 52,71 0,30% COMP11

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO) COM 1 TOMADA
2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UND 78,49 156,98 0,90% COMP12

TOTAL DO ITEM 10.0 100,00% 17.503,37 5,60%

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA 240,00 M² 0,79 189,60 100,00% COMPOSIÇÃO

TOTAL DO ITEM 11.0 100,00% 189,60 0,06%

VALOR TOTAL DA OBRA 312.377,33 100%

SÃO BERNARDINO - SC, 06 DE ABRIL DE 2022.

             __________________________                     ____________________________                     ___________________________________                     _____________________
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O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R$ 312.377,33 (TREZENTOS E DOZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS COM TRINTA E TRÊS CENTAVOS)                                                                    
AOS VALORES UNITÁRIOS FORMA APLICADOS UM BDI DE 26,40%.
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