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ASSOCIACKO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09

Galeria Martini, B. Brasilia, CEP: 89990-000
Sé&o Lourengo do Oeste - SC

Fone/Fax: (49) 3344 1991

CNPJ - 01.034.439/0001-06

e-mail — amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENGO DO OESTE

MUNICIPIO: [SAO BERNARDINO - SC

OBRA: CONSTRUGAO DA I? ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS COXILHA RICA - INTERIOR DE SAO BERNARDINO
LOCAL: COMUNIDADE COXILHA RICA
AREA: 240,00Mm? SINAPI REFERENCIA: 01/2022

ORCAMENTO DISCRIMINATIVO

VALORES (RS) .
" : TOTALDO | %DO REFERENCIA
0,
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | UNID. UNI(';ARI TolTTAEI;w DO % ITEM ITEM (R$) | TOTAL SINAPI
1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO | 2,50 e 284,40] 711,00 100,00% 4813
TOTAL DO ITEM 1.0 100,00% 711,00]  0,23%
20  [ESTRUTURA DE CONCRETO
2.1 FUNDAGAO PILARES PRE-FABRICADOS
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, .
211 |SEM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA 1458 M3 h2.70 164317 1.86% 96520
212 [CAMADA DRENANTE DE BRITA N° 1, ESPESSURA 5CM 049] M3 156,48 76,68 0,55% 100324
213 |CALICE DE CONCRETO PRE-FABRICADO 12,00 _UND 300,00 3.600,00 25,97% COTACAO
CONCRETAGEM DE BLOCOS COM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUSO .
214 | CAMENTO, ADENSAMENTO £ AGABAMENTO 778 M3 701,62 5.458,60 39,38% 96558
215  |ARMAGAO DE BLOCO, OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8MM 37.92| KG 21,82 827,41 5,97% 96545
216 [ARMACAO DE BLOCO, OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10MM 99,95]  KG 19,54 1.953,02 14,09% 96546
2.1.7  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 551 M3 54,72 301,51 2,18% 96995
TOTAL DO ITEM 2.1 100,00%|  13.860,39]  4,44%
22 [SAPATAS
221 |ESCAVAGAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M. 1,00 M3 105,92 105,92 9,29% 96523
2.2.2  |CAMADA DRENANTE DE BRITA N°1, ESPESSURA 5CM 008 M3 156,80 12,54 1,10% 96624
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, .
223 | NCAMENTO E ADENSAMENTO 048 M3 701,62 336,78 29,54% 96558
ARMAGCAO DE ACO CA50 @ 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, .
224 |00BRA E COLOGAGAG 18,80| KG 20,89 392,73 34,44% 92917
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO .
225 | MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE 400 M .07 292.28 25,63% 101173
TOTAL DO ITEM 2.2 100,00% 1.140,25]  0,37%
23 [PILARES MOLDADO "IN LOCO"
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, LANGAMENTO, .
231 | O AMENTO E ACABAMENTO 040 M3 609,21 243,68 17,27% 92721
ARMAGAO DE ACO CA-60 @ 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, .
232 |0OBRA E COLOCAGAD 840 KG 23,07 193,79 13,73% 92915
ARMAGCAO DE ACO CA-50 @ 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, )
233 |DOBRA E COLOCAGA® 32,58 KG 18,76 611,20 43,30% 92919
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE .
234 | MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 6.27) M2 57.85 362,72 25.70% 92435




TOTAL DO ITEM 2.3 100,00%|  1.411,39]  0,45%)]
24 |PILARES PRE-FABRICADOS
PILAR PRE MOLDADO 20x30x550 CM, ARMADURA CONFORME PROJETO . 5
241 |ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM 3.9 M3 | 252800 10.010.88 100,00% COTAGAO
TOTAL DO ITEM 2.4 100,00%|  10.010,88]  3,20%
25 |VIGAS BALDRAMES MOLDADO "IN LOCO"
251 |ESCAVACAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M 285 M3 105,92 301,87 3,40% 96523
252 |CAMADA DRENANTE DE BRITA° 1, ESPESSURA 5CM 057 M3 156,80 89,38 1,01% 96624
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, .
253 | \NCAMENTO E ADENSAMENTO 2,85 M3 693,10 1.975,34 22,22% 96557
ARMAGCAO DE ACO CA-60 @ 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, .
254 | JOBRA E COLOCAGAD 53,07| KG 23,07 1.224,32 13,77% 92915
ARMAGCAO DE AGCO CA-50 @ 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, .
255 | DOBRA E COLOGAGAD 126,43| KG 20,89 2.641,12 29,70% 92917
FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAGCOES, COM .
256 | o OROVEITAMENTO 38,01 M2 69,97 2.659,56 29,91% 96536
TOTAL DO ITEM 2.5 100,00% 8.891,59]  2,85%
2.6 |VERGA PARA FIXAGAO DO COBOGO
2.6.2 |VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS 5932] M | 104,90] 6.222,67 100,00% 93186
TOTAL DO ITEM 2.6 100,00% 6.222,67  1,99%
2.7 |VIGAS CINTA
CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, .
271 | ANGAMENTO E ADENSAMENTO 2,28 M3 609,21 1.389,00 19,65% 92721
ARMAGAO DE AGCO CA-60 @ 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, .
272 |0 OBRA E COLOCAGAD 4527 KG 23,07 1.044,38 14,77% 92915
ARMAGAO DE ACO CA-50 @ 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, .
273 | DOBRA E COLOCAGA® 120,11|  KG 20,89 2.509,10 35,49% 92917
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE .
274 | MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 3041 M2 69.97 2.127.79 30,09% 96536
TOTAL DO ITEM 2.7 100,00% 7.070,27|  2,26%
TOTAL DO ITEM 2.0 48.607,44
3.0 [IMPERMEABILIZAGAO
3.1 IIg/IEPlvll-I;Cl;/ISEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 s941] M2 200,56 9.900,67 100,00% 101964
TOTAL DO ITEM 3.0 100,00% 9.909,67|  3,17%
4.0 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM .
41 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SE M VAOS E ARGAMASSA DE|  24967| M2 114,48 28.124,30 34,01% 103331
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
42 |CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 543,67 M2 4,63 2.517,19 3,04% 87879
43 |MASSA UNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 543,67 M2 51,22 27.846,78 33,67% 90406
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
44  |(COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 22,88 M2 114,48 2.619,30 3,17% 103331
PREPARO EM BETONEIRA
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES .
5.4 EXTERNAS DE CASAS 543,67 M2 3,41 1.853,91 2,24% 88415
55 gzk/ll%gsmo E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS| ..o /[ ) 19.69 10.704.86 12.04% 88497
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, .
56 |SUAS DEMAOS 543,67 M2 16,62 9.035,80 10,93% 88489
TOTAL DO ITEM 4.0 100,00%|  82.702,14] 26,48%




5.0 PAVIMENTAGAO
5.1 CAMADA DRENANTE DE BRITA N°1, ESPESSURA 5CM ] 11,43 M3 156,80 1.792,22 6,77% 96624
52 :\:Agllj_iCEETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO,[ 0 ool 10 106.75 22.075.90 83.33% COMPOSICAC
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
5.3 CONCRETO MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 21,73 M2 120,74 2.623,68 9,90% 94992
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO
TOTAL DO ITEM 5.0 100,00%| 26.491,80] 8,48%
6.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA COMPOSTA DE TESOURAS, VIGAS E TERCAS
6.1 METALICAS, INCLUSO FUNDO PREPARATORIO, PINTURA, PRODUCAO, 278,64 M2 189,60 52.830,14 56,29% COTACAO
TRANSPORTE E FIXAGAO
COBERTURA EM TELHA ALUZINC TP40 0,50MM, FIXADAS EM ESTRUTURA N
62 METALICA NA COR AZUL, INCLUSO CUMEEIRAS 32044 M2 120,14 38.497,66 41,02% 94213
6.3 FECHAMENTO OITAO COM TELHA ALUZINC TP40 0,50MM 21,00 M2 120,14 2.522,94 2,69% 94213
TOTAL DO ITEM 6.0 100,00%| 93.850,74] 30,04%
7.0 ABERTURAS
PORTA EM CHAPA DE FERRO DUAS FOLHAS DE ABRIR PARA FORA,
7.1 FRIZADA PINTADA 400X270CM,INCLUSO DOBRADIGAS, 1,00 UND | 5.420,16 5.420,16 43,52% COTAGAO
BATENTES,FECHO, FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INTENS INCLUSOS: .
72 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA 2,001 UND | 2.255,71 451142 36,22% 90843
EOM EXECUGAO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAGAO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INTENS INCLUSOS: .
73 DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA 1.00) UND | 1.340,60 1:340,60 10,76% 90844
EOM EXECUGAO DO FURO FORNECIMENTO EINSTALAGAO
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 04 FOLHAS 150 X 120, COM VIDRO
74 TEMPERADO 6MM ACABAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UND 988,18 988,18 7,93% 94573
INCLUSO.
75 VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS 0,18 M2 104,74 18,85 0,15% 93186
SOLEIRA 15CM / PEITORIL 17CM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
7.6 ESPESSURA 2CM - NAS JANELAS DEVERA SER EMBUTIDA 1CM NA 150 M3 117,39 176,09 1,41% 98689
ALVENARIA PARA CADA LADO
TOTAL DO ITEM 7.0 100,00%| 12.45530]  3,99%
8.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
8.1 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN= 25MM - CONEXOES INCLUSAS 36,000 M 40,73 1.466,28 12,57% 91785
8.2 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN= 32MM - CONEXOES INCLUSAS 24,00 ™ 29,97 719,28 6,17% 91786
8.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 40MM - CONEXOES INCLUSAS 750 M 55,26 414,45 3,55% 91792
8.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 50MM - CONEXOES INCLUSAS 2450 ™ 73,17 329,27 2,82% 91793
85 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 75MM - CONEXOES INCLUSAS 1720 M 41,65 716,38 6,14% 91794
8.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 100MM - CONEXQOES INCLUSAS 1480 M 68,90 1.019,72 8,74% 91795
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E )
8.7 INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. 4.00]  UND 17.25 69.00 0,59% 89495
68 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- 100 unp 14247 14247 1.22% 98102

MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.




CAIXA DE INSPECAO - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM

UND

393,43

786,86

6,75%

99251

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, INCLUSO TAMPA,
CONEXOES E SUPORTE DE MADEIRA

UND

1.198,42

1.198,42

10,28%

COMPOSICAO

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L

UND

1.200,00

1.200,00

10,29%

COTACAO

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,8 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
33311L

UND

2.600,00

2.600,00

22,29%

COTACAO

SUMIDOURO RETANGULAR 3X2X2M EM PEDRA RACHAO E LONA

UND

1.000,00

1.000,00

8,57%

COTACAO

TOTAL DO ITEM 8.0

100,00%

11.662,13

3,73%

9.0

APARELHOS HIDROSSANITARIAS

9.1

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UND

499,71

2.498,55

30,12%

86888

9.2

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UND

50,47

252,35

3,04%

100849

9.3

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2

896,90

896,90

10,81%

102253

9.4

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UND

396,81

396,81

4,78%

86903

9.5

BANCADA EM GRANITO 150x60 CM, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM
LOUGA BRANCA 35 X 50CM, COM VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE
MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA. - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1,80

M2

1.606,53

2.891,75

34,86%

COMPOSIGCAO

9.6

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UND

678,89

1.357,78

16,37%

100858

TOTAL DO ITEM 9.0

100,00%

8.294,14

2,66%

10.0

INSTALAGOES ELETRICAS

10.1

KIT POSTE MONOFASICO 50A DE CONCRETO PADRAO CELESC 8/150DAN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

3.357,46

3.357,46

19,18%

COMPO04

10.2

LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR, COMPLETA COM SOQUETES,
ALETAS REFLETORAS, FUNDO ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO, COM 2
(DUAS) LAMPADAS TUBULARES LED 18/20W, 6000K, 1850LM CADA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

151,05

2.265,75

12,94%

COMPO05

10.3

PLAFON E-27 15W LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

50,59

50,59

0,29%

97592

10.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL #10MM?> ISOLAGAO EPR 1KV,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR 5410 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21,54

2.281,09

13,03%

91933

10.5

CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM? ISOLAGCAO PVC 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR 5410 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,54

2.588,57

14,79%

91926

10.6

CABO DE COBRE FLEXIVEL #1,5MM? ISOLAGAO PVC 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CORES APLICADAS CONFORME NBR 5410 |

FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,82

752,92

4,30%

91924




ELETRODUTO @3/4" PVC RIGIDO SOBREPOR EM ALVENARIA -

0,

10.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO 25,00 M 12,02 300,50 1,72% 95730
ELETRODUTO @3/4" PVC FLEXIVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA - o

10.8 FORNECIMENTO E INSTALACAQ 12,45 M 12,72 158,36 0,90% 91854
ELETRODUTO @1.1/2" PEAD CORRUGADO FLEXIVEL SUBTERRANEO - o

10.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO 123,20 M 11,63 1.432,82 8,19% 97667
QUADRO DE DISTRIBUICAO PVC COR BRANCA, DE EMBUTIR, COM
CAPACIDADE MINIMA PARA 8 POLOS DIN, COM 1 DISJUNTOR GERAL o

1010 TERMOMAGNETICO MONOFASICO DIN 40A, SEM BARRAMENTOS - 1.00] UND 116,15 116,15 0.66% 101876
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DIN 50A - FORNECIMENTO o

10.11 E INSTALACAO 1,00/ UND 31,78 31,78 0,18% 93659
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DIN 20A - FORNECIMENTO o

10.12 E INSTALACAO , ' 1,00/ UND 17,39 17,39 0,10% 93655

1013 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DIN 10A - FORNECIMENTO 1.00] UND 15,03 15,03 0,09% 93653

E INSTALACAO

PERFILADO PERFURADO 38X38MM FIXADO COM BARRA ROSCADA 1/4"
10.14 COM SUPORTE CURTO TIPO G E ACESSORIOS DE FIXAGAO - 66,00 M 48,40 3.194,40 18,25% COMPO06
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO CAIXA DE

0,
1015 SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 300 UND 36,92 110,76 0.63% compo7
TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, o
10.16 PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5.00f  UND 50,59 252,95 1.45% COMPO8
1017 TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, 300 UND 91,97 275.91 1,58% COMPO9

PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
10.18 SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - 1,00 UND 91,25 91,25 0,52% COMP10
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
10.19 SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE - 1,00 UND 52,71 52,71 0,30% COMP11
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO) COM 1 TOMADA
10.20 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM 2,00 UND 78,49 156,98 0,90% COMP12
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL DO ITEM 10.0 100,00%|  17.503,37]  5,60%

11.0  [SERVIGOS FINAIS

11.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA [ 240,00] M2 | 0,79] 189,60 100,00% COMPOSICAO
TOTAL DO ITEM 11.0 100,00% 189,60]  0,06%

VALOR TOTAL DA OBRA| 312.377,33 100%

O PRESENTE ORGAMENTO IMPORTA EM R$ 312.377,33 (TREZENTOS E DOZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS COM TRINTA E TRES CENTAVOS)
AOS VALORES UNITARIOS FORMA APLICADOS UM BDI DE 26,40%.

SAO BERNARDINO - SC, 06 DE ABRIL DE 2022.
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