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                                  Estado de Santa Catarina

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO


CONTRATO Nº 13/2022
O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício Sr. JAIR ALVES XAVIER, brasileiro, residente e domiciliado na Comunidade de Linha Alfa IV, no interior do Município de São Bernardino, inscrito no CPF nº 020.292.939-62, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

     O OBJETO DO PRESENTE CONTRAT CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO NÚCLEO ALDINO LEO SCHEID COM ÁREA DE 106,48 M2; AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA  MUNICIPAL COM ÁREA DE 126,85 M2 E  AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL: AMPLIAÇÃO PARA OS BANCOS DE RESERVA E MESÁRIO, NA DIVISÃO DO MEZANINO EM SALAS DE JOGOS, GINÁSTICA E ALMOXARIFADO E ADIÇÃO DE MANTA TÉRMICA NA COBERTURA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS
O OBJETO DO PRESENTE CONTRAT CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO NÚCLEO ALDINO LEO SCHEID COM ÁREA DE 106,48 M2; AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA  MUNICIPAL COM ÁREA DE 126,85 M2 E  AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL: AMPLIAÇÃO PARA OS BANCOS DE RESERVA E MESÁRIO, NA DIVISÃO DO MEZANINO EM SALAS DE JOGOS, GINÁSTICA E ALMOXARIFADO E ADIÇÃO DE MANTA TÉRMICA NA COBERTURA., do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de 439.635,05 (quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), assim composto:

LOTE Nº 01: CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO NÚCLEO ESCOLAR ALDINO LÉO SCHEID COM 106,48 M2 - Processo SCC 00017797/2021
Valor total de R$ 156.367,02 (cento e cinquenta e seis mil trezentos e sessenta e sete reais e dois centavos), sendo o valor de R$ 46.910,00 (quarenta e seis mil novecentos e dez reais) referente a mão-de-obra e o valor de R$ 109.457,02 (cento e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) referente os materiais.

LOTE Nº 02: AMPLIAÇÃO  DO NÚCLEO ESCOLAR ALDINO LEO SCHEID E  REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL COM ÁREA DE 126,85 M2 - Emendas impositivas Estaduais n. 446 e n. 782 do PL/0321.4/2020
Valor total de R$ 178.311,22 (cento e setenta e oito mil trezentos e onze reais e vinte e dois centavos), sendo o valor de R$ 53.490,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa reais) referente a mão-de-obra e o valor de R$ 124.821,22 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos) referente os materiais.

LOTE Nº 03: REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL COM 190,02 M2 GINÁSIO MUNICIPAL FRIDHOLD WALKER - Processo SSC 00018195/2021
Valor total de R$ 104.956,81 (cento e quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), sendo o valor de R$ 31.487,00 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais) referente a mão-de-obra e o valor de R$ 73.469,81 (setenta e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) referente os materiais.


Os itens dos lotes são compostos nos quantitativos e valores conforme segue:
	Item
	Quant.
	Unid.
	Especificação
	R$ Unit.
	R$ Total

	
	
	
	LOTE Nº 01 - AUDITÓRIO
	
	

	1
	2,50 
	M2 
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	316,00 
	790,00 

	2
	7,84 
	M2 
	REMOCAO DE TELHA TIPO CERAMICA ROMANA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
	42,75 
	335,16 

	3
	5,38 
	M3 
	ESCAVACAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M.
	105,92 
	569,85 

	4
	0,38 
	M3 
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM
	153,92 
	58,49 

	5
	2,23 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	685,66 
	1.529,02 

	6
	7,80 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,95 
	179,01 

	7
	46,90 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. 
	20,70 
	970,83 

	8
	47,20 
	KG
	ARMACAO DE ACO CA-50 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
	18,61 
	878,39 

	9
	2,79 
	M3 
	ESCAVACAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M.
	138,93 
	387,61 

	10
	0,46 
	M3 
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM
	153,92 
	70,80 

	11
	2,73 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	677,12 
	1.848,54 

	12
	55,60 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,95 
	1.276,02 

	13
	125,20 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. 
	20,70 
	2.591,64 

	14
	45,21 
	M2 
	FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDACOES, COM REAPROVEITANTO
	70,00 
	3.164,70 

	15
	1,77 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK​-25MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
	595,50 
	1.054,04 

	16
	44,30 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,95 
	1.016,69 

	17
	142,00 
	KG
	ARMACAO DE ACO CA-50 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
	18,61 
	2.642,62 

	18
	29,52 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	71,44 
	2.108,91 

	19
	0,17 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK​-25MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
	595,50 
	101,24 

	20
	9,50 
	M 
	TRELIÇA TG08644
	15,17 
	144,12 

	21
	1,44 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	71,44 
	102,87 

	22
	1,82 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	595,50 
	1.083,81 

	23
	32,00 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,95 
	734,40 

	24
	87,50 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. 
	20,70 
	1.811,25 

	25
	32,10 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	86,90 
	2.789,49 

	26
	2,00 
	M 
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
	72,05 
	144,10 

	27
	1,66 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	595,50 
	988,53 

	28
	33,40 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,95 
	766,53 

	29
	76,00 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. 
	20,70 
	1.573,20 

	30
	29,00 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	86,90 
	2.520,10 

	31
	1,92 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	595,50 
	1.143,36 

	32
	41,80 
	M 
	TRELIÇA TG08644
	15,17 
	634,11 

	33
	12,54 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	86,90 
	1.089,73 

	34
	0,16 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	595,50 
	95,28 

	35
	5,50 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,95 
	126,23 

	36
	4,10 
	KG
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
	21,89 
	89,75 

	37
	2,32 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO.
	86,90 
	201,61 

	38
	1,96 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA EXPOSTA, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÂOS (LAJE)
	46,82 
	91,77 

	39
	1,96 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÔES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²
	127,32 
	249,55 

	40
	4,20 
	M 
	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM
	117,30 
	492,66 

	41
	39,30 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (VIGAS BALDRAMES)
	46,82 
	1.840,03 

	42
	162,61 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM( ESPESSURA 11,5) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
	110,21 
	17.921,25 

	43
	325,22 
	M2 
	CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	4,58 
	1.489,51 

	44
	325,22 
	M2 
	MASSA ÚNICA 1:2: 8 (PAREDES INTERNAS / EXTERNAS)
	50,86 
	16.540,69 

	45
	54,61 
	M3 
	FORNECIMENTO DE SOLO PARA REGULARIZAÇÃO
	80,87 
	4.416,31 

	46
	80,12 
	M2 
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINATE ARGILOSO, DE FORMA MECANIZADA COM AUXILIO DE COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO
	4,55 
	364,55 

	47
	4,98 
	M3 
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM
	153,92 
	766,52 

	48
	5,98 
	M3 
	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6CM
	768,01 
	4.592,70 

	49
	99,68 
	M2 
	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM
	22,68 
	2.260,74 

	50
	3,36 
	Und
	PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMINIO BRANCO 160X210CM, DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM, COMPLETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	809,20 
	2.718,91 

	51
	1,00 
	Und
	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA, DUAS FOLHAS 140X210, PINTURA ANTI-CHAMA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO, VISTA, ESPELHO, INCLUSO FECHADURA E DEMAIS ITENS PARA FIXAÇÃO.
	4.171,20 
	4.171,20 

	52
	1,00 
	Und
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2019
	462,54 
	462,54 

	53
	3,00 
	M2 
	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 200X150CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR LAMINADO 6MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-1 UNIDADE
	493,76 
	1.481,28 

	54
	0,40 
	M2 
	JANELA DE CORRER TIPO MAXIM-AR, 80X50CM COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ONSTALAÇÃO. AF-12/2019
	872,21 
	348,88 

	55
	3,60 
	M2 
	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 200X60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR LAMINADO 4MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 3UNIDADES
	493,76 
	1.777,54 

	56
	19,10 
	M 
	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS
	104,49 
	1.995,76 

	57
	3,90 
	M 
	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM
	117,30 
	457,47 

	58
	8,60 
	M 
	SOLEIRA /PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM
	117,30 
	1.008,78 

	59
	29,26 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMISCO FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
	110,21 
	3.224,74 

	60
	55,50 
	M2 
	CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	4,58 
	254,19 

	61
	55,50 
	M2 
	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	50,86 
	2.822,73 

	62
	55,50 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS
	3,08 
	170,94 

	63
	55,50 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	17,87 
	991,79 

	64
	55,50 
	M2 
	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS .
	16,61 
	921,86 

	65
	100,30 
	M2 
	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, INCLUSO TERÇAS, TIRANTES, CONTRA-VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM
	176,96 
	17.749,09 

	66
	96,47 
	M2 
	TELHA ALUZINCO 43MM+ EPS TP40 MODULADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO IÇAMENTO
	139,04 
	13.413,19 

	67
	15,92 
	M 
	ALGEROSA/CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.
	68,75 
	1.094,50 

	68
	23,56 
	M 
	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #24, INCLUSO SUPORTE, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM
	127,22 
	2.997,30 

	69
	41,80 
	M 
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 26CM, INCLUSO IÇAMENTO
	74,98 
	3.134,16 

	70
	7,00 
	M 
	TUBO DE QUEDA EM PVC,DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
	20,88 
	146,16 

	71
	2,52 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
	110,21 
	277,73 

	72
	2,52 
	M2 
	CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	4,58 
	11,54 

	73
	2,52 
	M2 
	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	50,86 
	128,17 

	74
	1,98 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
	110,21 
	218,22 

	75
	1,98 
	M2 
	CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	4,58 
	9,07 

	76
	1,98 
	M2 
	MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	50,86 
	100,70 

	77
	11,74 
	M2 
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINATE ARGILOSO, DE FORMA MECANIZADA COM AUXILIO DE COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO
	19,40 
	227,76 

	78
	0,59 
	M3 
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM
	153,92 
	90,81 

	79
	0,71 
	M3 
	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6CM
	768,01 
	545,29 

	80
	12,00 
	M 
	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN:25MM-CONEXOES INCLUSAS.
	11,64 
	139,68 

	81
	30,00 
	M 
	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN:32MM-CONEXOES INCLUSAS.
	19,97 
	599,10 

	82
	42,00 
	M 
	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN:100MM-CONEXÕES INCLUSAS.
	33,09 
	1.389,78 

	83
	2,00 
	Und
	RALO SINFONADO 100X50 MM
	15,50 
	31,00 

	84
	1,00 
	Und
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO
	1.605,85 
	1.605,85 

	85
	1,00 
	Und
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4``, COM ACABAMENTO E CANOPLACROMADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.EM RAMAL DE ÁGUA.
	91,60 
	91,60 

	86
	3,00 
	Und
	CAIXA ALTA(2,20M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4´´X2´´ EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	37,15 
	111,45 

	87
	12,00 
	Und
	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	12,75 
	153,00 

	88
	3,00 
	Und
	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A ( 1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA 4"x2" EMBUTIDA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	19,40 
	58,20 

	89
	30,00 
	M 
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM(3/4``), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE E SOBRE P FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	12,58 
	377,40 

	90
	106,48 
	M2 
	LIMPEZA FINAL DE OBRA- INCLUSO TULHA PARA DESCARTE DE MATERIAL
	2,06 
	219,35 

	TOTAL DO LOTE 1
	156.367,02

	
	
	
	LOTE Nº 02 - BIBLIOTECA
	
	

	91
	2,50 
	M2 
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	316,00 
	790,00 

	92
	12,51 
	M2 
	REMOCAO DE TELHA TIPO CERAMICA ROMANA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO
	42,75 
	534,80 

	93
	16,47 
	M 
	REMOÇÃO DE CALHA, SEM REAPROVEITAMENTO
	19,19 
	316,06 

	94
	5,68 
	M3 
	ESCAVACAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M.
	100,96 
	573,45 

	95
	0,41 
	M3 
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM
	138,84 
	56,92 

	96
	2,77 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	650,59 
	1.802,13 

	97
	8,50 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,74 
	193,29 

	98
	57,20 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. 
	20,83 
	1.191,48 

	99
	46,60 
	KG
	ARMACAO DE ACO CA-50 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
	18,76 
	874,22 

	100
	2,78 
	M3 
	ESCAVACAO MANUAL DO SOLO PROF. ATE 1,30M.
	132,48 
	368,29 

	101
	0,35 
	M3 
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM
	138,84 
	48,59 

	102
	2,81 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	642,50 
	1.805,43 

	103
	38,60 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,74 
	877,76 

	104
	91,70 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. 
	20,83 
	1.910,11 

	105
	38,67 
	M2 
	FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDACOES, COM REAPROVEITANTO
	73,92 
	2.858,49 

	106
	1,11 
	M3 
	CONCRETAGEM DE PILARES ,FCK= 25 MPA, LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
	565,67 
	627,89 

	107
	32,80 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,74 
	745,87 

	108
	93,70 
	KG
	ARMACAO DE ACO CA-50 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO
	18,76 
	1.757,81 

	109
	17,40 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	61,03 
	1.061,92 

	110
	2,10 
	M3 
	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25Mpa, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
	565,67 
	1.187,91 

	111
	41,30 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, 5.0MM INCLUSO FORNECIMENTO CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO
	22,74 
	939,16 

	112
	93,60 
	KG 
	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. 
	20,83 
	1.949,69 

	113
	38,67 
	M2 
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO
	74,22 
	2.870,09 

	114
	44,47 
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (VIGAS BALDRAMES)
	44,37 
	1.973,13 

	115
	119,95 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERAMICO FURADOS DE 11,5X19X19CM
	105,05 
	12.600,75 

	116
	294,28 
	M2 
	CHAPISCO 1: 3 E 0,5 CM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	4,37 
	1.286,00 

	117
	294,28 
	M2 
	MASSA ÚNICA 1:2: 8 (PAREDES INTERNAS / EXTERNAS)
	48,73 
	14.340,26 

	118
	5,98 
	M3 
	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM
	138,84 
	830,26 

	119
	19,18 
	M2 
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 (1,48kg/m²), DIAMETRO DO FIO =4,2 MM, LARGURA= 2,45 x 6,0m de COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA =15X15CM
	24,24 
	464,92 

	120
	8,37 
	M3 
	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO BOMBEADO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, COM ESPESSURA DE 6CM
	739,23 
	6.187,36 

	121
	119,69 
	M2 
	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM
	21,53 
	2.576,93 

	122
	119,69 
	M2 
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²
	126,11 
	15.094,11 

	123
	73,75 
	M2 
	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM, INCLUSO REJUNTE, ARGAMASSA E ASSENTAMENTO
	96,22 
	7.096,23 

	124
	73,75 
	M 
	TABEIRA DE MADEIRA DE LEI 10CM INCLUSO 2 DEMAO DE PINTURA A OLEO E 1 DEMAO DE SELADOR
	25,28 
	1.864,40 

	125
	4,20 
	M2 
	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8MM,FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019
	809,20 
	3.398,64 

	126
	14,52 
	M2 
	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 MOVEIS) EM ALUMINIO BRANCO 220x110CM, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR 4MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO-4 UN.
	493,76 
	7.169,40 

	127
	3,96 
	M2 
	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 200X60CM, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR LAMINADO 4MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 3UNIDADES
	493,76 
	1.955,29 

	128
	49,10 
	M 
	VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS
	110,70 
	5.435,37 

	129
	2,00 
	M 
	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM
	110,78 
	221,56 

	130
	19,80 
	M 
	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 17CM, ESPESSURA 2CM-EMBUTIDO NA PAREDE
	110,78 
	2.193,44 

	131
	171,18 
	M2 
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS
	3,02 
	516,96 

	132
	171,18 
	M2 
	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	17,30 
	2.961,41 

	133
	171,18 
	M2 
	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS
	17,22 
	2.947,72 

	134
	165,16 
	M2 
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU METALICA INCLUSO TRANSPORTE
	130,41 
	21.538,52 

	135
	195,19 
	M2 
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	45,33 
	8.847,96 

	136
	35,76 
	M 
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
	124,45 
	4.450,33 

	137
	12,00 
	M 
	TUBO DE QUEDA EM PVC,DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
	82,78 
	993,36 

	138
	119,69 
	M 
	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
	92,28 
	11.044,99 

	139
	31,87 
	M 
	TABEIRA DE MADEIRA LEI/ ESPELHO, 1A QUALIDADE, 2,5X12,0 CM PARA BEIRAL DE TELHADO
	58,44 
	1.862,48 

	140
	6,37 
	M2 
	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO EM MADEIRA
	24,38 
	155,30 

	141
	6,37 
	M2 
	PINTURA VERNIZ(INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS
	21,02 
	133,90 

	142
	1,00 
	Und
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO(QD1) PVC DE EMBUTIR, COM CAPACIDADE PARA 12 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	264,66 
	264,66 

	143
	18,00 
	Und
	LUMINARIA RETANGULAR DE EMBUTIR, COMPELTA COM SOQUETES, FUNDO ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO, COM 2 (DUAS) LAMPADAS TUBULARES LED 20W, 6000K, 1850LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	300,48 
	5.408,64 

	144
	2,00 
	Und
	CAIXA ALTA(2,20M DO PISO) COM PLACA CEGA, PARA PONTO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4``2`` EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	53,16 
	106,32 

	145
	2,00 
	Und
	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"x2 EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	91,97 
	183,94 

	146
	11,00 
	Und
	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALACAO
	50,59 
	556,49 

	147
	1,00 
	Und
	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A ( 1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA 4"x2" EMBUTIDA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	91,25 
	91,25 

	148
	89,20 
	M 
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4``) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE E SOBRE O FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	12,58 
	1.122,14 

	149
	55,60 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	8,44 
	469,26 

	150
	215,60 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	5,23 
	1.127,59 

	151
	92,10 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM² ANTI-CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	3,64 
	335,24 

	152
	1,00 
	Und
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 20A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	17,17 
	17,17 

	153
	2,00 
	Und
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 16A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	15,61 
	31,22 

	154
	1,00 
	Und
	DISJUNTORTERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 10A-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	14,80 
	14,80 

	155
	1,00 
	Und
	LUMINARIA DE EMERGENCIA DO TIPO 30 LEDS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	38,00 
	38,00 

	156
	1,00 
	Und
	RACK FECHADO TIPO GABINETE PAREDE,19`` 12UX450MM, METÁLICO, COR PRETA, COM GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 1U, COM RÉGUA DE 4 TOMADAS 2P+T 20A 1U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	831,26 
	831,26 

	157
	1,00 
	Und
	SWITCH 24 PORTAS NÃO GERENCIAVEL 10/100 MBPS FAST ETHERNET E GABINETE PARA INSTALAÇÃO EM RACK 19``- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	855,10 
	855,10 

	158
	6,00 
	Und
	TOMADA BAIXA(0,30 M DO PISO) 1X RJ45, FÊMEA, INCLUINDO SUPORTE, MÓDULO E PLACA COM CAIXA RETANGULAR PVC 4``X2`` EMBUTIDA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	70,49 
	422,94 

	159
	35,40 
	M 
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM(3/4``), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE E SOBRE P FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	12,58 
	445,33 

	160
	61,50 
	M 
	CABO DE REDE UTP 4 PARES,CATEGORIA 5E USO INTERNO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	3,40 
	209,10 

	161
	1,00 
	Und
	CAIXA ALTA(2,20M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4´´X2´´ EMBUTIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	37,12 
	37,12 

	162
	126,85 
	M2 
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	2,06 
	261,31 

	TOTAL DO LOTE 2
	178.311,22

	
	
	
	LOTE Nº 03 - GINASIO
	
	

	163
	4,662
	M3 
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORME MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-12/2017
	100,75 
	469,70 

	164
	2,50 
	M2 
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
	316,00 
	790,00 

	165
	4,355
	M2 
	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,EM MADEIRA SERRADA ,E = 25 MM, 4 UTILIAÇÕES
	174,83 
	761,38 

	166
	0,65 
	M3 
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COM USO BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF-11/2016
	545,80 
	354,77 

	167
	48,45 
	M2 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERAMICO FURADOS DE 11,5X19X19CM
	92,28 
	4.470,97 

	168
	18,00 
	M2 
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR.
	43,14 
	776,52 

	169
	10,00 
	Und
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF-07/2019
	88,60 
	886,00 

	170
	4,355
	M2 
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM. AF-06/2018
	41,34 
	180,04 

	171
	43,50 
	Und
	ESTRUTURA TRELIÇADA
	390,00 
	16.965,00 

	172
	25,00 
	M2 
	ASSOALHO DE MADEIRA. AF-09/2020
	166,45 
	4.161,25 

	173
	43,50 
	KG
	PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
	18,23 
	793,01 

	174
	54,00 
	M2 
	DIVISÓRIA EUCATEX 
	127,40 
	6.879,60 

	175
	1,00 
	Und
	PORTA EUCATEX
	168,12 
	168,12 

	176
	83,00 
	Und
	DIVISORIA METÁLICA
	229,50 
	19.048,50 

	177
	4,00 
	Und
	PORTA METALICA
	800,00 
	3.200,00 

	178
	80,00 
	M 
	TELA PLÁSTICA PASSARINHEIRA
	7,00 
	560,00 

	179
	540,00 
	M2 
	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA
	12,25 
	6.615,00 

	180
	83,00 
	M2 
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZDA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020_P
	10,34 
	858,22 

	181
	1.324,00 
	M2 
	MANTA TERMICA SIMPLES
	11,70 
	15.490,80 

	182
	53,00 
	M 
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN25MM(1), APARENTE, INSTALADO EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-11/2016-P
	27,61 
	1.463,33 

	183
	15,00 
	M 
	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25MM(3/4),APARENTE, INSTALADO EM TETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO._AF11/2016_P
	7,73 
	115,95 

	184
	30,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,1,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	4,18 
	125,40 

	185
	20,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	4,35 
	87,00 

	186
	24,00 
	M 
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	7,84 
	188,16 

	187
	80,00 
	M 
	CABO FLEXIVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	10,54 
	843,20 

	188
	8,00 
	Und
	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20W, BASE E27- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020
	20,47 
	163,76 

	189
	1,00 
	Und
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 10/2020
	94,29 
	94,29 

	190
	4,00 
	Und
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
	28,45 
	113,80 

	191
	17,00 
	Und
	TOMADA SOBREPOR 220V
	11,50 
	195,50 

	192
	10,50 
	HR 
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	111,98 
	1.175,79 

	193
	15,00 
	HR 
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	27,40 
	411,00 

	194
	500,00 
	HR 
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	27,42 
	13.710,00 

	195
	30,00 
	HR 
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	33,86 
	1.015,80 

	196
	95,00 
	HR 
	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	19,21 
	1.824,95 

	TOTAL DO LOTE 3
	104.956,81

	TOTAL GERAL
	439.635,05


III - Da forma de pagamento:

CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).
IV - Da vigência:

As obras deverão ser executadas de acordo com o cronograma físico financeiro, sendo a vigência do presente contrato será de 10/01/2022 até 30/06/2022, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município; 

            V - Do Reajustamento e atualização:

            Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

              VI - Das compensações financeiras:

              a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.


CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

              I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

              II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

              III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

              IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

              V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.


VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

            IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.


X – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.

XI – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

 
XII – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993). 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

       
I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

          II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.


III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

          IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2022, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

2.016.4490.00 - 1412 - 206/2021   -   Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 2.010.4490.00 - 1068 - 142/2022   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 1.007.4490.00 - 1424 - 225/2021   -   Ampliação da Rede Física do Ensino 2.010.4490.00 - 1000 - 129/2022   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 2.016.4490.00 - 1001 - 46/2022   -   Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 2.016.4490.00 - 1411 - 205/2021   -   Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 2.010.4490.00 - 1425 - 226/2021   -   Manutenção de Praças/Quadra de Esportes 1.007.4490.00 - 1068 - 140/2022   -   Ampliação da Rede Física do Ensino 1.007.4490.00 - 3079 - 139/2022   -   Ampliação da Rede Física do Ensino 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 118/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicada a Sra. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do CPF n° 059.108.239-06, Secretária da Educação Cultura e Esportes, além da supervisão dos Engenheiros da AMNOROESTE, ou quem os vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.


CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

            E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

           São Bernardino SC, 10 de Janeiro de 2022.

JAIR ALVES XAVIER




JAQUELINE SENHORE  
           Prefeito Municipal em exercício                                          

Fornecedor

                   Município

                                          
 
LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO

                                                                    Assessor Jurídico
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