ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022 **Total dos Itens Vencedores:** 2.905.484,53

Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA **Total do Fornecedor----> 2.916.044,60**

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
1	01-01-39983	DEMOLIÇÃO DE PILARES.	M3		5,88	0,0000	645,1700	3.793,60	Perdeu	2
2	01-01-39986	DEMOLIÇÃO DE LAGES.	M3		5,68	0,0000	293,0300	1.664,41	Perdeu	2
3	01-01-39987	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA.	M3		14,70	0,0000	72,5000	1.065,75	Perdeu	2
4	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		196,00	0,0000	2,9800	584,08	Perdeu	2
5	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		555,12	0,0000	2,8100	1.559,89	Perdeu	2
6	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,32	0,0000	106,3500	34,03	Perdeu	2
7	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	167,3800	5,02	Perdeu	2
8	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,16	0,0000	801,9400	128,31	Perdeu	2
9	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,00	0,0000	19,6600	117,96	Perdeu	2
10	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		1,00	0,0000	73,9200	73,92	Perdeu	2
11	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,28	0,0000	139,2800	39,00	Perdeu	2
12	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,06	0,0000	167,3800	10,04	Perdeu	2
13	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		0,28	0,0000	793,3400	222,14	Perdeu	2
14	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		5,50	0,0000	22,4600	123,53	Perdeu	2
15	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		11,90	0,0000	19,6600	233,95	Perdeu	2
16	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		3,77	0,0000	93,8500	353,81	Perdeu	2
17	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		0,05	0,0000	760,6500	38,03	Perdeu	2
18	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		1,04	0,0000	22,4600	23,36	Perdeu	2
19	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		3,16	0,0000	17,4400	55,11	Perdeu	2
20	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		0,60	0,0000	93,8500	56,31	Perdeu	2
21	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,23	0,0000	762,7200	175,43	Perdeu	2
22	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		4,55	0,0000	22,4600	102,19	Perdeu	2
23	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		11,89	0,0000	17,4400	207,36	Perdeu	2
24	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		3,01	0,0000	93,8500	282,49	Perdeu	2
25	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		15,40	0,0000	115,8500	1.784,09	Perdeu	2
26	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		226,80	0,0000	5,1200	1.161,22	Perdeu	2
27	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		113,40	0,0000	55,1100	6.249,47	Perdeu	2
28	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		113,40	0,0000	3,5300	400,30	Perdeu	2
29	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		113,40	0,0000	29,6000	3.356,64	Perdeu	2
30	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		113,40	0,0000	17,7700	2.015,12	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
31	01-01-40017	ALVENARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS CERAMICOS.	M2		6,74	0,0000	115,8500	780,83	Perdeu	2
32	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,01	0,0000	760,6500	768,26	Perdeu	2
33	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		20,10	0,0000	22,4600	451,45	Perdeu	2
34	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		53,23	0,0000	19,6600	1.046,50	Perdeu	2
35	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		13,48	0,0000	93,8500	1.265,10	Perdeu	2
36	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		32,00	0,0000	5,1200	163,84	Perdeu	2
37	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		32,00	0,0000	55,1100	1.763,52	Perdeu	2
38	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		32,00	0,0000	3,5300	112,96	Perdeu	2
39	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		32,00	0,0000	17,7700	568,64	Perdeu	2
40	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		30,00	0,0000	73,9200	2.217,60	Perdeu	2
41	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,45	0,0000	106,3500	47,86	Perdeu	2
42	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	167,3800	5,02	Perdeu	2
43	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,45	0,0000	801,9400	360,87	Perdeu	2
44	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,96	0,0000	19,6600	136,83	Perdeu	2
45	01-01-40019	TORRE TRIPLA PARA SUSTENTAÇÃODAS REDES EM AÇO.	Und		4,00	0,0000	2.800,0000	11.200,00	Perdeu	2
46	01-01-40020	PILAR METALICO PARASUSTENTAÇÃODAS REDES EM AÇO.	M		93,80	0,0000	80,0000	7.504,00	Perdeu	2
47	01-01-40021	REDE OFICIAL DE TENIS DE QUADRA.	Und		1,00	0,0000	3.071,5200	3.071,52	Perdeu	2
48	01-01-40022	TRAVEJAMENTOMETALICO.	M		152,10	0,0000	78,4900	11.938,33	Perdeu	2
49	01-01-40024	TELA GALVANIZADA.	M2		140,00	0,0000	46,1400	6.459,60	Perdeu	2
50	01-01-40025	FIO DE ARAME GALVANIZADO.	KG		4,60	0,0000	32,8600	151,16	Perdeu	2
51	01-01-40026	PORTÃO DE ABRIR 90X100 EM AÇO.	Und		1,00	0,0000	568,8000	568,80	Perdeu	2
52	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		17,81	0,0000	167,3800	2.981,04	Perdeu	2
53	01-01-40027	CONCRETAGEMDE PISO POLIDO 7 CM	M2		593,87	0,0000	99,5000	59.090,07	Perdeu	2
54	01-01-37723	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL	M2		593,87	0,0000	68,0000	40.383,16	Perdeu	2
55	01-01-40028	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		1,00	0,0000	32,3100	32,31	Perdeu	2
56	01-01-40029	PERFIL METALICO.	M		100,00	0,0000	65,0000	6.500,00	Perdeu	2
57	01-01-40030	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DECONCRETO PRÈ MOLDADO.	Und		5,00	0,0000	362,9600	1.814,80	Perdeu	2
58	01-01-40031	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOPEAD 01.1/4".	M		93,00	0,0000	14,4500	1.343,85	Perdeu	2
59	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		128,00	0,0000	17,2300	2.205,44	Perdeu	2
60	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		40,00	0,0000	18,6800	747,20	Perdeu	2
61	01-01-40033	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 180W.	Und		16,00	0,0000	2.106,6800	33.706,88	Perdeu	2
62	01-01-40034	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150DAN.	Und		4,00	0,0000	2.107,2500	8.429,00	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
63	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		32,00	0,0000	39,7500	1.272,00	Perdeu	2
64	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		16,00	0,0000	15,5300	248,48	Perdeu	2
65	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		4,00	0,0000	19,3500	77,40	Perdeu	2
66	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		28,00	0,0000	6,5000	182,00	Perdeu	2
67	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		609,85	0,0000	1,0400	634,24	Perdeu	2
68	01-01-40040	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA.	M2		209,70	0,0000	2,0100	421,50	Perdeu	2
69	01-01-40043	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H 500CM	Und		8,00	0,0000	157,2400	1.257,92	Perdeu	2
70	01-01-40042	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO,H=200 CM.	Und		12,00	0,0000	73,1600	877,92	Perdeu	2
71	01-01-40044	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO.	M3		5,96	0,0000	59,2900	353,37	Perdeu	2
72	01-01-39986	DEMOLIÇÃO DE LAGES.	M3		0,66	0,0000	293,0300	193,40	Perdeu	2
73	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		301,05	0,0000	2,8100	845,95	Perdeu	2
74	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		74,50	0,0000	49,0400	3.653,48	Perdeu	2
75	01-01-40046	DRENO ESPINHA DEPEIXE	M		24,20	0,0000	109,8000	2.657,16	Perdeu	2
76	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		1,50	0,0000	15,6600	23,49	Perdeu	2
77	01-01-40048	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		6,00	0,0000	27,8100	166,86	Perdeu	2
78	01-01-40050	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO .	M		6,00	0,0000	36,0100	216,06	Perdeu	2
79	01-01-40051	CAIXA DE PASSAGEMEM ALVENARIA 40X40.	Und		1,00	0,0000	587,5700	587,57	Perdeu	2
80	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		40,32	0,0000	93,8500	3.784,03	Perdeu	2
81	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		16,00	0,0000	73,9200	1.182,72	Perdeu	2
82	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		53,82	0,0000	22,4600	1.208,80	Perdeu	2
83	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		106,18	0,0000	19,6600	2.087,50	Perdeu	2
84	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		3,02	0,0000	760,6500	2.297,16	Perdeu	2
85	01-01-40052	IPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÌCIE.	M2		50,40	0,0000	48,1300	2.425,75	Perdeu	2
86	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		50,40	0,0000	3,5300	177,91	Perdeu	2
87	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		50,40	0,0000	15,9600	804,38	Perdeu	2
88	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		50,40	0,0000	17,7700	895,61	Perdeu	2
89	01-01-40055	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO.	M3		3,84	0,0000	122,2300	469,36	Perdeu	2
90	01-01-40056	POSTE PRÈ FABRICADO 20X20/850 CM.	Und		16,00	0,0000	1.600,0000	25.600,00	Perdeu	2
91	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		89,60	0,0000	15,9600	1.430,02	Perdeu	2
92	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		89,60	0,0000	17,7700	1.592,19	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
93	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		89,60	0,0000	3,5300	316,29	Perdeu	2
94	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		2,88	0,0000	53,7800	154,89	Perdeu	2
95	01-01-40060	CONJUNTO PARA A QUADRA DE VOLEI COM POSTES.	CJ		1,00	0,0000	3.957,6300	3.957,63	Perdeu	2
96	01-01-40061	TELA EM AÇO GALVANIZDA	M2		468,30	0,0000	43,5000	20.371,05	Perdeu	2
97	01-01-40062	FIO ARRAME GALVANIZADO.	KG		38,19	0,0000	32,8600	1.254,92	Perdeu	2
98	01-01-40063	ESTICADOR TIPO CATRACA.	Und		72,00	0,0000	12,4900	899,28	Perdeu	2
99	01-01-40064	PORTÃO DE ABRIR 100X210)	Und		1,00	0,0000	1.112,3200	1.112,32	Perdeu	2
100	01-01-40065	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM	M		49,20	0,0000	11,3800	559,90	Perdeu	2
101	01-01-40066	REDE EM POLIESTER FIO 2MM	M2		262,00	0,0000	11,3800	2.981,56	Perdeu	2
102	01-01-40084	AREIA MEDIA.	M3		50,40	0,0000	158,0000	7.963,20	Perdeu	2
103	01-01-40086	FITA DE MARCAÇÃO DE VOLÊI DE AREIA E FUTEVÔLEI.	Und		1,00	0,0000	202,2400	202,24	Perdeu	2
104	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		0,71	0,0000	115,8500	82,25	Perdeu	2
105	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		1,78	0,0000	5,1200	9,11	Perdeu	2
106	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		1,78	0,0000	55,1100	98,10	Perdeu	2
107	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		1,07	0,0000	3,5300	3,78	Perdeu	2
108	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		1,07	0,0000	13,5800	14,53	Perdeu	2
109	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		1,07	0,0000	17,7700	19,01	Perdeu	2
110	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,05	0,0000	167,3800	8,37	Perdeu	2
111	01-01-40027	CONCRETAGEMDE PISO POLIDO 7 CM	M2		0,98	0,0000	113,3400	111,07	Perdeu	2
112	01-01-40090	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS .	M2		4,05	0,0000	179,5600	727,22	Perdeu	2
113	01-01-40091	TUBO DE PVC SOLDAVEL	M		35,00	0,0000	14,6400	512,40	Perdeu	2
114	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		1,00	0,0000	22,4000	22,40	Perdeu	2
115	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		3,00	0,0000	32,3100	96,93	Perdeu	2
116	01-01-40093	KIT PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO.	Und		1,00	0,0000	288,2900	288,29	Perdeu	2
117	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,97	0,0000	762,7200	739,84	Perdeu	2
118	01-01-40094	TRELIÇA NERVURADA.	M		48,50	0,0000	10,3800	503,43	Perdeu	2
119	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		19,40	0,0000	93,8500	1.820,69	Perdeu	2
120	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		33,22	0,0000	84,6900	2.813,40	Perdeu	2
121	01-01-40124	BANCOS EM CONCRETO COM ENCOSTO 1,5 M	Und		2,00	0,0000	669,9200	1.339,84	Perdeu	2
122	01-01-40096	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	Und		5,00	0,0000	362,9600	1.814,80	Perdeu	2
123	01-01-40031	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOPEAD 01.1/4".	M		76,00	0,0000	14,4500	1.098,20	Perdeu	2
124	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		112,00	0,0000	17,2300	1.929,76	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
125	01-01-40097	CABO DE COBRE TIPO PP 3X4MM ².	M		40,00	0,0000	18,6800	747,20	Perdeu	2
126	01-01-40033	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 180W.	Und		16,00	0,0000	2.000,0000	32.000,00	Perdeu	2
127	01-01-40099	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150 DAN COM UMA CRUZETA.	Und		2,00	0,0000	2.107,2500	4.214,50	Perdeu	2
128	01-01-40098	CRUZETA DE CONCRETO 90X90.	Und		2,00	0,0000	256,0200	512,04	Perdeu	2
129	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		32,00	0,0000	39,7500	1.272,00	Perdeu	2
130	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		16,00	0,0000	15,5300	248,48	Perdeu	2
131	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		4,00	0,0000	19,3500	77,40	Perdeu	2
132	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		28,00	0,0000	6,5000	182,00	Perdeu	2
133	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		301,05	0,0000	1,0400	313,09	Perdeu	2
134	01-01-40042	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO,H=200 CM.	Und		68,00	0,0000	73,1600	4.974,88	Desclassif.	
135	01-01-40043	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H 500CM	Und		11,00	0,0000	157,2400	1.729,64	Desclassif.	
136	01-01-40040	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA.	M2		783,30	0,0000	2,0100	1.574,43	Desclassif.	
137	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		917,68	0,0000	7,2200	6.625,65	Desclassif.	
138	01-01-40117	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	M3		305,90	0,0000	29,1000	8.901,69	Desclassif.	
139	01-01-40125	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	Km		3.058,90	0,0000	3,0000	9.176,70	Desclassif.	
140	01-01-40126	DRENO ESPINHA DE PEIXE,DN 100MM	M		376,20	0,0000	73,5000	27.650,70	Desclassif.	
141	01-01-40046	DRENO ESPINHA DEPEIXE	M		52,00	0,0000	109,8000	5.709,60	Desclassif.	
142	01-01-40123	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		15,00	0,0000	119,6000	1.794,00	Desclassif.	
143	01-01-40127	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO 400 MM	M		15,00	0,0000	72,0600	1.080,90	Desclassif.	
144	01-01-40128	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO.	M		2,00	0,0000	1.527,8200	3.055,64	Desclassif.	
145	01-01-40129	MEIO DE TUBO	M		187,80	0,0000	70,3000	13.202,34	Desclassif.	
146	01-01-40055	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO.	M3		9,60	0,0000	122,2300	1.173,41	Desclassif.	
147	01-01-40130	POSTE PRE FABRICADO 20X20X/750 CM.	Und		40,00	0,0000	1.611,7500	64.470,00	Desclassif.	
148	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		192,00	0,0000	17,7700	3.411,84	Desclassif.	
149	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		192,00	0,0000	3,5300	677,76	Desclassif.	
150	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		7,20	0,0000	53,7800	387,22	Desclassif.	
151	01-01-40061	TELA EM AÇO GALVANIZDA	M2		1.098,00	0,0000	46,1400	50.661,72	Desclassif.	
152	01-01-40025	FIO DE ARAME GALVANIZADO.	KG		51,14	0,0000	32,8600	1.680,46	Desclassif.	
153	01-01-40063	ESTICADOR TIPO CATRACA.	Und		84,00	0,0000	14,4900	1.217,16	Desclassif.	
154	01-01-40131	PORTÃO DE ABRIR METALICO 440X 300 CM.	Und		1,00	0,0000	2.797,2300	2.797,23	Desclassif.	
155	01-01-40132	PORTÃO DE ABRIR.	Und		2,00	0,0000	1.112,3200	2.224,64	Desclassif.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
156	01-01-40066	REDE EM POLIESTER FIO 2MM	M2		2.011,15	0,0000	11,3800	22.886,89	Desclassif.	
157	01-01-40065	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM	M		386,00	0,0000	11,3800	4.392,68	Desclassif.	
158	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		15,81	0,0000	115,8500	1.831,59	Desclassif.	
159	01-01-40133	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAGE MACIÇA.	M2		3,60	0,0000	98,1900	353,48	Desclassif.	
160	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		7,50	0,0000	21,2700	159,53	Desclassif.	
161	01-01-40134	LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	M2		7,50	0,0000	37,4500	280,88	Desclassif.	
162	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		24,99	0,0000	5,1200	127,95	Desclassif.	
163	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		24,99	0,0000	55,1100	1.377,20	Desclassif.	
164	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		24,99	0,0000	3,5300	88,21	Desclassif.	
165	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		24,99	0,0000	29,6000	739,70	Desclassif.	
166	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		24,99	0,0000	17,7700	444,07	Desclassif.	
167	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		57,30	0,0000	115,8500	6.638,21	Desclassif.	
168	01-01-40133	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAGE MACIÇA.	M2		11,04	0,0000	98,1900	1.084,02	Desclassif.	
169	01-01-22098	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA 60 DIAMETRO 4,2MM	M2		84,00	0,0000	21,2700	1.786,68	Desclassif.	
170	01-01-40134	LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	M2		84,00	0,0000	37,4500	3.145,80	Desclassif.	
171	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,26	0,0000	760,6500	958,42	Desclassif.	
172	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		136,50	0,0000	5,1200	698,88	Desclassif.	
173	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		136,50	0,0000	55,1100	7.522,52	Desclassif.	
174	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		136,50	0,0000	3,5300	481,85	Desclassif.	
175	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		136,50	0,0000	29,6000	4.040,40	Desclassif.	
176	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		136,50	0,0000	17,7700	2.425,61	Desclassif.	
177	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		3,20	0,0000	106,3500	340,32	Desclassif.	
178	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,32	0,0000	167,3800	53,56	Desclassif.	
179	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		1,60	0,0000	801,9400	1.283,10	Desclassif.	
180	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		59,04	0,0000	19,6600	1.160,73	Desclassif.	
181	01-01-40135	PILAR DE CONCRETO PRE- FABRICADO.	Und		8,00	0,0000	720,4800	5.763,84	Desclassif.	
182	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		25,60	0,0000	3,5300	90,37	Desclassif.	
183	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		25,60	0,0000	17,7700	454,91	Desclassif.	
184	01-01-40142	ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTA DE TESOURAS E TERÇAS.	M2		155,12	0,0000	151,6800	23.528,60	Desclassif.	
185	01-01-40143	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO.	M2		155,12	0,0000	120,4800	18.688,86	Desclassif.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
186	01-01-37300	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇ	M3		171,64	0,0000	192,5100	33.042,42	Desclassif.	
187	01-01-40144	CAMADA DE PEDRISCO ESPESSURA DE 5CM.	M3		107,28	0,0000	197,3700	21.173,85	Desclassif.	
188	01-01-40145	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA FIBRILADA.	M2		2.145,53	0,0000	110,0000	236.008,30	Desclassif.	
189	01-01-40146	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS.	Und		1,00	0,0000	6.519,0400	6.519,04	Desclassif.	
190	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		33,73	0,0000	167,3800	5.645,73	Desclassif.	
191	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		674,63	0,0000	21,2700	14.349,38	Desclassif.	
192	01-01-40147	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA).EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M3		33,73	0,0000	880,3900	29.695,55	Desclassif.	
193	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		2,77	0,0000	167,3800	463,64	Desclassif.	
194	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		76,38	0,0000	21,2700	1.624,60	Desclassif.	
195	01-01-40147	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA).EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M3		3,92	0,0000	880,3900	3.451,13	Desclassif.	
196	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		21,00	0,0000	93,7600	1.968,96	Desclassif.	
197	01-01-40117	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	M3		41,65	0,0000	29,1000	1.212,02	Desclassif.	
198	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		12,03	0,0000	93,7600	1.127,93	Desclassif.	
199	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,49	0,0000	762,7200	373,73	Desclassif.	
200	01-01-40148	POSTE DE CONCRETO DT 12/200DAN.	Und		1,00	0,0000	3.616,7700	3.616,77	Desclassif.	
201	01-01-40030	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DECONCRETO PRÈ MOLDADO.	Und		8,00	0,0000	362,9600	2.903,68	Desclassif.	
202	01-01-40149	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 450W.	Und		24,00	0,0000	4.615,0000	110.760,00	Desclassif.	
203	01-01-40150	ELETRODUTO FLEXIVEL.CORRUGADO	M		170,00	0,0000	14,4500	2.456,50	Desclassif.	
204	01-01-40151	CABO DE COBRE PP 2X10 MM²	M		120,00	0,0000	32,0800	3.849,60	Desclassif.	
205	01-01-40152	CABO DE COBRE TIPO PP 3X410MM²	M		70,00	0,0000	40,4200	2.829,40	Desclassif.	
206	01-01-40153	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO	M		120,00	0,0000	17,7300	2.127,60	Desclassif.	
207	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		72,00	0,0000	39,7500	2.862,00	Desclassif.	
208	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		32,00	0,0000	15,5300	496,96	Desclassif.	
209	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		8,00	0,0000	19,3500	154,80	Desclassif.	
210	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		3,20	0,0000	6,5000	20,80	Desclassif.	
211	01-01-40154	MURETA DE ALVENARIA.	Und		1,00	0,0000	655,4800	655,48	Desclassif.	
212	01-01-40155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	Und		1,00	0,0000	2.446,6000	2.446,60	Desclassif.	

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
213	01-01-40096	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	Und		1,00	0,0000	362,9600	362,96	Desclassif.	
214	01-01-40156	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO.	M		2,00	0,0000	17,5800	35,16	Desclassif.	
215	01-01-40163	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL	M		5,00	0,0000	22,8900	114,45	Desclassif.	
216	01-01-35033	CURVA 180° PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32mm	Und		1,00	0,0000	26,2700	26,27	Desclassif.	
217	01-01-40157	CURVA 90 GRAUS.	Und		1,00	0,0000	23,7100	23,71	Desclassif.	
218	01-01-40158	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC.	Und		4,00	0,0000	14,3800	57,52	Desclassif.	
219	01-01-26870	FITA VEDA ROSCA 12 MMX 10 M	Und		1,00	0,0000	4,6800	4,68	Desclassif.	
220	01-01-32597	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10MM	M		21,00	0,0000	13,0800	274,68	Desclassif.	
221	01-01-40159	TERMINAL MACIÇO. TUBULAR	Und		3,00	0,0000	19,6700	59,01	Desclassif.	
222	01-01-40160	CONECTOR CUNHA.	Und		3,00	0,0000	14,4700	43,41	Desclassif.	
223	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		64,00	0,0000	6,5000	416,00	Desclassif.	
224	01-01-40161	ARRUELA EM ALUMINIO	Und		1,00	0,0000	1,3700	1,37	Desclassif.	
225	01-01-40162	BUCHA EM ALUMINIO	Und		1,00	0,0000	1,8200	1,82	Desclassif.	
226	01-01-40153	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO	M		10,00	0,0000	17,7300	177,30	Desclassif.	
227	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2.331,20	0,0000	1,0400	2.424,45	Desclassif.	
228	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		267,60	0,0000	15,6600	4.190,62	Perdeu	2
229	01-01-40123	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		223,00	0,0000	119,6000	26.670,80	Perdeu	2
230	01-01-40127	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO 400 MM	M		223,00	0,0000	72,0600	16.069,38	Perdeu	2
231	01-01-38948	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	Und		9,00	0,0000	1.524,7300	13.722,57	Perdeu	2
232	01-01-32628	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3		239,73	0,0000	35,6800	8.553,57	Perdeu	2
233	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		68,66	0,0000	7,4700	512,89	Perdeu	2
234	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		27,00	0,0000	73,9200	1.995,84	Perdeu	2
235	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,54	0,0000	106,3500	57,43	Perdeu	2
236	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,05	0,0000	167,3800	8,37	Perdeu	2
237	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,29	0,0000	801,9400	232,56	Perdeu	2
238	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		10,10	0,0000	19,6600	198,57	Perdeu	2
239	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		8,50	0,0000	17,4400	148,24	Perdeu	2
240	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		0,80	0,0000	22,4600	17,97	Perdeu	2
241	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,14	0,0000	760,6500	106,49	Perdeu	2
242	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,50	0,0000	22,4600	56,15	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA										
243	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		14,80	0,0000	17,4400	258,11	Perdeu	2
244	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		2,40	0,0000	74,1800	178,03	Perdeu	2
245	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,39	0,0000	760,6500	2.578,60	Perdeu	2
246	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		61,90	0,0000	22,4600	1.390,27	Perdeu	2
247	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		122,30	0,0000	19,6600	2.404,42	Perdeu	2
248	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		45,19	0,0000	72,6000	3.280,79	Perdeu	2
249	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		25,72	0,0000	115,8500	2.979,66	Perdeu	2
250	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		150,44	0,0000	5,1200	770,25	Perdeu	2
251	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		123,04	0,0000	55,1100	6.780,73	Perdeu	2
252	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,10	0,0000	760,6500	76,07	Perdeu	2
253	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,20	0,0000	22,4600	49,41	Perdeu	2
254	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,60	0,0000	19,6600	129,76	Perdeu	2
255	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		1,60	0,0000	72,6000	116,16	Perdeu	2
256	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		123,04	0,0000	3,5300	434,33	Perdeu	2
257	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		123,04	0,0000	20,0600	2.468,18	Perdeu	2
258	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		123,04	0,0000	17,7700	2.186,42	Perdeu	2
259	01-01-40169	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULARES.	M2		71,00	0,0000	170,8200	12.128,22	Perdeu	2
260	01-01-40170	LETREIRO EM ACM.	Und		26,00	0,0000	284,4000	7.394,40	Perdeu	2
261	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		33,89	0,0000	48,1300	1.631,13	Perdeu	2
262	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		68,66	0,0000	2,9800	204,61	Perdeu	2
263	01-01-40172	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA	M3		13,24	0,0000	181,6200	2.404,65	Perdeu	2
264	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		46,44	0,0000	7,4700	346,91	Perdeu	2
265	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		6,65	0,0000	106,3500	707,23	Perdeu	2
266	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,67	0,0000	167,3800	112,14	Perdeu	2
267	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		4,99	0,0000	801,9400	4.001,68	Perdeu	2
268	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		86,51	0,0000	19,6600	1.700,79	Perdeu	2
269	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		19,30	0,0000	17,4400	336,59	Perdeu	2
270	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		7,00	0,0000	22,4600	157,22	Perdeu	2
271	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		38,00	0,0000	73,9200	2.808,96	Perdeu	2
272	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,46	0,0000	167,3800	76,99	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
273	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		2,79	0,0000	793,3400	2.213,42	Perdeu	2
274	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		42,90	0,0000	22,4600	963,53	Perdeu	2
275	01-01-40173	ARMAÇÃO DE BLOCO.	KG		79,90	0,0000	20,5700	1.643,54	Perdeu	2
276	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		27,86	0,0000	74,1800	2.066,65	Perdeu	2
277	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,81	0,0000	760,6500	1.376,78	Perdeu	2
278	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		32,80	0,0000	22,4600	736,69	Perdeu	2
279	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		133,60	0,0000	17,4400	2.329,98	Perdeu	2
280	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		18,05	0,0000	74,1800	1.338,95	Perdeu	2
281	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,74	0,0000	760,6500	1.323,53	Perdeu	2
282	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		33,40	0,0000	22,4600	750,16	Perdeu	2
283	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		73,60	0,0000	19,6600	1.446,98	Perdeu	2
284	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		13,93	0,0000	72,6000	1.011,32	Perdeu	2
285	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,95	0,0000	760,6500	722,62	Perdeu	2
286	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		33,40	0,0000	22,4600	750,16	Perdeu	2
287	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		73,60	0,0000	19,6600	1.446,98	Perdeu	2
288	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		13,93	0,0000	72,6000	1.011,32	Perdeu	2
289	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,13	0,0000	760,6500	1.620,18	Perdeu	2
290	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		38,90	0,0000	22,4600	873,69	Perdeu	2
291	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		196,90	0,0000	19,6600	3.871,05	Perdeu	2
292	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		21,28	0,0000	72,6000	1.544,93	Perdeu	2
293	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		43,00	0,0000	150,8100	6.484,83	Perdeu	2
294	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		127,42	0,0000	5,1200	652,39	Perdeu	2
295	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		63,71	0,0000	55,1100	3.511,06	Perdeu	2
296	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		63,71	0,0000	3,5300	224,90	Perdeu	2
297	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		63,71	0,0000	20,0600	1.278,02	Perdeu	2
298	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		63,71	0,0000	17,7700	1.132,13	Perdeu	2
299	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		40,00	0,0000	49,0400	1.961,60	Perdeu	2
300	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		4,40	0,0000	26,2400	115,46	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
301	01-01-40181	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3		20,38	0,0000	131,5100	2.680,17	Perdeu	2
302	01-01-40169	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULARES.	M2		69,66	0,0000	170,8200	11.899,32	Perdeu	2
303	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		23,22	0,0000	48,1300	1.117,58	Perdeu	2
304	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		63,71	0,0000	2,9800	189,86	Perdeu	2
305	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		100,33	0,0000	7,4700	749,47	Perdeu	2
306	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		48,00	0,0000	73,9200	3.548,16	Perdeu	2
307	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		9,24	0,0000	106,3500	982,67	Perdeu	2
308	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,93	0,0000	167,3800	155,66	Perdeu	2
309	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		6,57	0,0000	801,9400	5.268,75	Perdeu	2
310	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		219,60	0,0000	19,6600	4.317,34	Perdeu	2
311	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		134,40	0,0000	17,4400	2.343,94	Perdeu	2
312	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		8,40	0,0000	22,4600	188,66	Perdeu	2
313	01-01-40186	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE30C, ESCAVAÇÃO MANUAL.	M		20,00	0,0000	139,5800	2.791,60	Perdeu	2
314	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		1,50	0,0000	106,3500	159,53	Perdeu	2
315	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,08	0,0000	167,3800	13,39	Perdeu	2
316	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,90	0,0000	801,9400	721,75	Perdeu	2
317	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		26,60	0,0000	14,5900	388,09	Perdeu	2
318	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		16,00	0,0000	22,4600	359,36	Perdeu	2
319	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		3,99	0,0000	139,2800	555,73	Perdeu	2
320	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,66	0,0000	167,3800	110,47	Perdeu	2
321	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		3,99	0,0000	793,3400	3.165,43	Perdeu	2
322	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		79,70	0,0000	22,4600	1.790,06	Perdeu	2
323	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		171,70	0,0000	20,5700	3.531,87	Perdeu	2
324	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		60,20	0,0000	74,1800	4.465,64	Perdeu	2
325	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,90	0,0000	760,6500	2.205,89	Perdeu	2
326	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		76,70	0,0000	22,4600	1.722,68	Perdeu	2
327	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		197,40	0,0000	17,4400	3.442,66	Perdeu	2
328	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		98,20	0,0000	14,5900	1.432,74	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
329	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		40,60	0,0000	74,1800	3.011,71	Perdeu	2
330	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,59	0,0000	760,6500	448,78	Perdeu	2
331	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		11,20	0,0000	22,4600	251,55	Perdeu	2
332	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		31,20	0,0000	19,6600	613,39	Perdeu	2
333	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		4,68	0,0000	72,6000	339,77	Perdeu	2
334	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,35	0,0000	760,6500	1.787,53	Perdeu	2
335	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		55,20	0,0000	22,4600	1.239,79	Perdeu	2
336	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		154,80	0,0000	19,6600	3.043,37	Perdeu	2
337	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		39,14	0,0000	72,6000	2.841,56	Perdeu	2
338	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,32	0,0000	760,6500	243,41	Perdeu	2
339	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		6,00	0,0000	22,4600	134,76	Perdeu	2
340	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		21,50	0,0000	19,6600	422,69	Perdeu	2
341	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		3,20	0,0000	72,6000	232,32	Perdeu	2
342	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		243,01	0,0000	105,0000	25.516,05	Perdeu	2
343	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		243,01	0,0000	5,1200	1.244,21	Perdeu	2
344	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		243,01	0,0000	50,0000	12.150,50	Perdeu	2
345	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		243,01	0,0000	3,5300	857,83	Perdeu	2
346	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		243,01	0,0000	20,0600	4.874,78	Perdeu	2
347	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		243,01	0,0000	17,7700	4.318,29	Perdeu	2
348	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		15,32	0,0000	49,0400	751,29	Perdeu	2
349	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		2,00	0,0000	26,2400	52,48	Perdeu	2
350	01-01-40181	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3		6,82	0,0000	131,5100	896,90	Perdeu	2
351	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		43,39	0,0000	48,1300	2.088,36	Perdeu	2
352	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		200,66	0,0000	2,9800	597,97	Perdeu	2
353	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		84,25	0,0000	7,4700	629,35	Perdeu	2
354	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		10,50	0,0000	106,3500	1.116,68	Perdeu	2
355	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		1,05	0,0000	167,3800	175,75	Perdeu	2
356	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		5,63	0,0000	801,9400	4.514,92	Perdeu	2
357	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		216,30	0,0000	19,6600	4.252,46	Perdeu	2
358	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		122,20	0,0000	17,4400	2.131,17	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
359	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		11,10	0,0000	22,4600	249,31	Perdeu	2
360	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		5,06	0,0000	139,2800	704,76	Perdeu	2
361	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,84	0,0000	167,3800	140,60	Perdeu	2
362	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		5,06	0,0000	793,3400	4.014,30	Perdeu	2
363	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		77,80	0,0000	22,4600	1.747,39	Perdeu	2
364	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		133,40	0,0000	20,5700	2.744,04	Perdeu	2
365	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		50,55	0,0000	74,1800	3.749,80	Perdeu	2
366	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,50	0,0000	760,6500	1.140,98	Perdeu	2
367	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,90	0,0000	22,4600	581,71	Perdeu	2
368	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		74,00	0,0000	17,4400	1.290,56	Perdeu	2
369	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		15,00	0,0000	74,1800	1.112,70	Perdeu	2
370	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,16	0,0000	760,6500	2.403,65	Perdeu	2
371	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		60,50	0,0000	22,4600	1.358,83	Perdeu	2
372	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		133,40	0,0000	19,6600	2.622,64	Perdeu	2
373	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		25,28	0,0000	72,6000	1.835,33	Perdeu	2
374	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		84,25	0,0000	150,8100	12.705,74	Perdeu	2
375	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		168,50	0,0000	5,1200	862,72	Perdeu	2
376	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		168,50	0,0000	50,0000	8.425,00	Perdeu	2
377	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		84,25	0,0000	3,5300	297,40	Perdeu	2
378	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		84,25	0,0000	20,0600	1.690,06	Perdeu	2
379	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		84,25	0,0000	17,7700	1.497,12	Perdeu	2
380	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		84,25	0,0000	49,0400	4.131,62	Perdeu	2
381	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		8,70	0,0000	26,2400	228,29	Perdeu	2
382	01-01-40176	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	M3		37,07	0,0000	131,5100	4.875,08	Perdeu	2
383	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		84,25	0,0000	48,1300	4.054,95	Perdeu	2
384	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		42,13	0,0000	2,9800	125,55	Perdeu	2
385	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		71,76	0,0000	7,4700	536,05	Perdeu	2
386	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		1,45	0,0000	106,3500	154,21	Perdeu	2
387	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,07	0,0000	167,3800	11,72	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
388	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,44	0,0000	801,9400	352,85	Perdeu	2
389	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		9,90	0,0000	19,6600	194,63	Perdeu	2
390	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		7,90	0,0000	17,4400	137,78	Perdeu	2
391	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		1,70	0,0000	22,4600	38,18	Perdeu	2
392	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		3,00	0,0000	73,9200	221,76	Perdeu	2
393	01-01-40186	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE30C, ESCAVAÇÃO MANUAL.	M		32,00	0,0000	139,5800	4.466,56	Perdeu	2
394	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		2,25	0,0000	106,3500	239,29	Perdeu	2
395	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,11	0,0000	167,3800	18,41	Perdeu	2
396	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		1,88	0,0000	801,9400	1.507,65	Perdeu	2
397	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		7,00	0,0000	17,4400	122,08	Perdeu	2
398	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		99,70	0,0000	14,5900	1.454,62	Perdeu	2
399	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,50	0,0000	22,4600	572,73	Perdeu	2
400	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,34	0,0000	167,3800	56,91	Perdeu	2
401	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		2,05	0,0000	793,3400	1.626,35	Perdeu	2
402	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		31,50	0,0000	22,4600	707,49	Perdeu	2
403	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		54,10	0,0000	20,5700	1.112,84	Perdeu	2
404	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		20,47	0,0000	74,1800	1.518,46	Perdeu	2
405	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,08	0,0000	760,6500	2.342,80	Perdeu	2
406	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		49,60	0,0000	22,4600	1.114,02	Perdeu	2
407	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		18,50	0,0000	17,4400	322,64	Perdeu	2
408	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		260,00	0,0000	14,5900	3.793,40	Perdeu	2
409	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		25,35	0,0000	74,1800	1.880,46	Perdeu	2
410	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,87	0,0000	760,6500	661,77	Perdeu	2
411	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		16,70	0,0000	22,4600	375,08	Perdeu	2
412	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		36,90	0,0000	19,6600	725,45	Perdeu	2
413	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		6,95	0,0000	72,6000	504,57	Perdeu	2
414	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,31	0,0000	760,6500	996,45	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
415	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,90	0,0000	22,4600	581,71	Perdeu	2
416	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		54,40	0,0000	19,6600	1.069,50	Perdeu	2
417	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		12,57	0,0000	72,6000	912,58	Perdeu	2
418	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,56	0,0000	760,6500	425,96	Perdeu	2
419	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		10,60	0,0000	22,4600	238,08	Perdeu	2
420	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		58,70	0,0000	17,4400	1.023,73	Perdeu	2
421	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		5,60	0,0000	72,6000	406,56	Perdeu	2
422	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		71,76	0,0000	150,8100	10.822,13	Perdeu	2
423	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		71,76	0,0000	5,1200	367,41	Perdeu	2
424	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		71,76	0,0000	55,1100	3.954,69	Perdeu	2
425	01-01-40196	GUARDA CORPO DE FERRO	M		20,00	0,0000	357,6100	7.152,20	Perdeu	2
426	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		71,76	0,0000	3,5300	253,31	Perdeu	2
427	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		71,76	0,0000	20,0600	1.439,51	Perdeu	2
428	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		71,76	0,0000	17,7700	1.275,18	Perdeu	2
429	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		13,05	0,0000	49,0400	639,97	Perdeu	2
430	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		13,05	0,0000	26,2400	342,43	Perdeu	2
431	01-01-40176	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	M3		15,00	0,0000	131,5100	1.972,65	Perdeu	2
432	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		17,06	0,0000	48,1300	821,10	Perdeu	2
433	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		71,76	0,0000	2,9800	213,84	Perdeu	2
434	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,32	0,0000	106,3500	34,03	Perdeu	2
435	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	167,3800	5,02	Perdeu	2
436	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,16	0,0000	801,9400	128,31	Perdeu	2
437	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,95	0,0000	19,6600	136,64	Perdeu	2
438	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		0,16	0,0000	53,7800	8,60	Perdeu	2
439	01-01-40197	PILAR DE MADEIRA TRATADO(PINOS OU EUCALIPTO)	Und		4,00	0,0000	606,7200	2.426,88	Perdeu	2
440	01-01-28147	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR		8,00	0,0000	31,8800	255,04	Perdeu	2
441	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		7,20	0,0000	32,9300	237,10	Perdeu	2
442	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		16,00	0,0000	2,8100	44,96	Perdeu	2
443	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		13,84	0,0000	84,6900	1.172,11	Perdeu	2
444	01-01-40199	GUIA (MEIO FIO)CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M		16,00	0,0000	43,9400	703,04	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**
Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**
Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
445	01-01-38000	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR, RIPAS CAIBROS E TERÇAS	M2		25,00	0,0000	106,3400	2.658,50	Perdeu	2
446	01-01-40200	TELHAMENTO COM TELHA	M2		25,00	0,0000	68,8600	1.721,50	Perdeu	2
447	01-01-40201	CUMEEIRA E ESPIGÃO	M		14,16	0,0000	38,1900	540,77	Perdeu	2
448	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		25,00	0,0000	32,9300	823,25	Perdeu	2
449	01-01-40202	CHURRASQUEIRA PRE- MOLDADA	Und		1,00	0,0000	1.200,8000	1.200,80	Perdeu	2
450	01-01-36043	MESA 2,00 X 0,80M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		1,00	0,0000	884,8000	884,80	Perdeu	2
451	01-01-36044	BANCOS 2,00X 0,40 M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇ	Und		2,00	0,0000	505,6000	1.011,20	Perdeu	2
452	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		2.228,50	0,0000	2,8100	6.262,09	Perdeu	2
453	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		2.228,50	0,0000	75,0000	167.137,50	Perdeu	2
454	01-01-40199	GUIA (MEIO FIO)CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M		204,24	0,0000	43,9400	8.974,31	Perdeu	2
455	01-01-40203	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO	Und		31,00	0,0000	320,0000	9.920,00	Perdeu	2
456	01-01-40204	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO ...	Und		1,00	0,0000	114,2900	114,29	Perdeu	2
457	01-01-40205	LUMINARIA COLONIAL	Und		31,00	0,0000	2.000,0000	62.000,00	Perdeu	2
458	01-01-40206	LAMPADA LED ALTO-FLUXO	Und		62,00	0,0000	170,0000	10.540,00	Perdeu	2
459	01-01-40150	ELETRODUTO FLEXIVEL.CORRUGADO	M		436,00	0,0000	12,5000	5.450,00	Perdeu	2
460	01-01-40207	CABO DE COBRE FLEXIVEL	M		292,00	0,0000	6,6600	1.944,72	Perdeu	2
461	01-01-40208	CABO DE COBRE..	M		1.016,00	0,0000	16,0000	16.256,00	Perdeu	2
462	01-01-40209	TUBO DE CONCRETO	Und		31,00	0,0000	130,9100	4.058,21	Perdeu	2
463	01-01-40210	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO	Und		1,00	0,0000	63,3600	63,36	Perdeu	2
464	01-01-40211	CONTADOR TRIPOLAR	Und		1,00	0,0000	168,6000	168,60	Perdeu	2
465	01-01-40212	PAINEL DE LED QUADRADO	Und		1,00	0,0000	331,0200	331,02	Perdeu	2
466	01-01-40213	INTERRUPTOR 2 TECLAS	Und		1,00	0,0000	76,1700	76,17	Perdeu	2
467	01-01-38997	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORT	Und		1,00	0,0000	65,5500	65,55	Perdeu	2
468	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2.244,50	0,0000	1,0400	2.334,28	Perdeu	2
469	01-01-40225	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL)	M2		2,50	0,0000	543,5200	1.358,80	Perdeu	2
470	01-01-40226	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3		49,70	0,0000	59,2900	2.946,71	Perdeu	2
471	01-01-40227	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		275,40	0,0000	8,1400	2.241,76	Perdeu	2
472	01-01-40228	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO	M3		3,96	0,0000	134,3000	531,83	Perdeu	2
473	01-01-40229	REMOÇÃO DE PORTAS	M2		10,92	0,0000	9,9700	108,87	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
474	01-01-40230	REMOÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL	Und		4,00	0,0000	108,6000	434,40	Perdeu	2
475	01-01-40231	REMOÇÃO DE TELHAS,DE FIBROCIMENTO	M2		10,15	0,0000	3,7400	37,96	Perdeu	2
476	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		19,00	0,0000	73,9200	1.404,48	Perdeu	2
477	01-01-40232	VIGA DE REFORÇO	M		25,95	0,0000	115,8300	3.005,79	Perdeu	2
478	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,44	0,0000	760,6500	1.095,34	Perdeu	2
479	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		29,86	0,0000	22,4600	670,66	Perdeu	2
480	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		77,80	0,0000	19,6600	1.529,55	Perdeu	2
481	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		18,45	0,0000	93,8500	1.731,53	Perdeu	2
482	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		3,05	0,0000	760,6500	2.319,98	Perdeu	2
483	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		58,30	0,0000	22,4600	1.309,42	Perdeu	2
484	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		166,06	0,0000	19,6600	3.264,74	Perdeu	2
485	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		41,24	0,0000	93,8500	3.870,37	Perdeu	2
486	01-01-40232	VIGA DE REFORÇO	M		14,05	0,0000	115,8300	1.627,41	Perdeu	2
487	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		61,22	0,0000	115,8500	7.092,34	Perdeu	2
488	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		122,44	0,0000	5,1200	626,89	Perdeu	2
489	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		122,44	0,0000	55,1100	6.747,67	Perdeu	2
490	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		57,30	0,0000	3,5300	202,27	Perdeu	2
491	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		57,30	0,0000	20,0600	1.149,44	Perdeu	2
492	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		57,30	0,0000	17,7700	1.018,22	Perdeu	2
493	01-01-40233	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRA PISO	M2		65,62	0,0000	2,2400	146,99	Perdeu	2
494	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		65,62	0,0000	101,0000	6.627,62	Perdeu	2
495	01-01-40239	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2		68,46	0,0000	74,0300	5.068,09	Perdeu	2
496	01-01-40240	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO	M2		14,90	0,0000	118,7700	1.769,67	Perdeu	2
497	01-01-40241	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M		35,54	0,0000	16,7000	593,52	Perdeu	2
498	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		3,78	0,0000	1.128,9900	4.267,58	Perdeu	2
499	01-01-40247	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE	M2		2,00	0,0000	955,6000	1.911,20	Perdeu	2
500	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		11,85	0,0000	111,2800	1.318,67	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
501	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		4,32	0,0000	134,3600	580,44	Perdeu	2
502	01-01-40250	SOLEIRA COM MOLDURA EM GRANITO PARA PASSA PRATO	M		5,70	0,0000	134,3600	765,85	Perdeu	2
503	01-01-40251	FORRO DE PVC NA COR BRANCA, LARGURA DE 20CM LISO, ESPESSURA	M2		30,93	0,0000	97,1500	3.004,85	Perdeu	2
504	01-01-40254	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M		60,00	0,0000	14,6400	878,40	Perdeu	2
505	01-01-40252	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO	M		13,40	0,0000	35,6700	477,98	Perdeu	2
506	01-01-40312	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM	M		15,50	0,0000	54,4800	844,44	Perdeu	2
507	01-01-40255	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",	Und		2,00	0,0000	59,6500	119,30	Perdeu	2
508	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		2,00	0,0000	22,4000	44,80	Perdeu	2
509	01-01-40274	PRESSURIZADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO COM FUNCIONAMENTO	Und		1,00	0,0000	866,5500	866,55	Perdeu	2
510	01-01-40277	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR	Und		1,00	0,0000	470,0300	470,03	Perdeu	2
511	01-01-11104	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO	Und		1,00	0,0000	941,3500	941,35	Perdeu	2
512	01-01-40237	SUMIDOURO 300X300X300CM	Und		1,00	0,0000	1.896,0000	1.896,00	Perdeu	2
513	01-01-40253	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO	M2		234,92	0,0000	24,2300	5.692,11	Perdeu	2
514	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		33,93	0,0000	2,9800	101,11	Perdeu	2
515	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		3,05	0,0000	115,8500	353,34	Perdeu	2
516	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		6,10	0,0000	5,1200	31,23	Perdeu	2
517	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		6,10	0,0000	55,1100	336,17	Perdeu	2
518	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		33,93	0,0000	19,9700	677,58	Perdeu	2
519	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		33,93	0,0000	150,8100	5.116,98	Perdeu	2
520	01-01-40239	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2		105,79	0,0000	74,0300	7.831,63	Perdeu	2
521	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		12,36	0,0000	870,0000	10.753,20	Perdeu	2
522	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		3,60	0,0000	127,6600	459,58	Perdeu	2
523	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		2,80	0,0000	134,3600	376,21	Perdeu	2
524	01-01-39074	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE,	M2		19,84	0,0000	750,0000	14.880,00	Perdeu	2
525	01-01-40285	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	M2		2,16	0,0000	1.064,7800	2.299,92	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
526	01-01-40254	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M		15,40	0,0000	14,6400	225,46	Perdeu	2
527	01-01-40300	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	M		17,40	0,0000	24,0000	417,60	Perdeu	2
528	01-01-40255	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",	Und		6,00	0,0000	59,6500	357,90	Perdeu	2
529	01-01-40301	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	M		8,50	0,0000	23,4600	199,41	Perdeu	2
530	01-01-40252	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO	M		9,10	0,0000	35,6700	324,60	Perdeu	2
531	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		12,10	0,0000	32,3100	390,95	Perdeu	2
532	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		4,00	0,0000	22,4000	89,60	Perdeu	2
533	01-01-11104	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO	Und		1,00	0,0000	941,3500	941,35	Perdeu	2
534	01-01-40359	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	Und		7,00	0,0000	547,1700	3.830,19	Perdeu	2
535	01-01-38989	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		7,00	0,0000	54,1200	378,84	Perdeu	2
536	01-01-40340	BANCADA EM GRANITO PRETO VERDE 250x60 CM, COM 3 CUBAS DE	Und		2,00	0,0000	2.870,9000	5.741,80	Perdeu	2
537	01-01-40341	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO	Und		4,00	0,0000	737,8200	2.951,28	Perdeu	2
538	01-01-40342	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	Und		1,00	0,0000	309,1700	309,17	Perdeu	2
539	01-01-40343	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,	Und		1,00	0,0000	453,9200	453,92	Perdeu	2
540	01-01-40323	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM	Und		2,00	0,0000	48,4000	96,80	Perdeu	2
541	01-01-40324	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM	Und		2,00	0,0000	432,1400	864,28	Perdeu	2
542	01-01-40325	PUXADOR PARA PCD	Und		1,00	0,0000	432,1400	432,14	Perdeu	2
543	01-01-40326	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM	M2		6,50	0,0000	364,9000	2.371,85	Perdeu	2
544	01-01-35021	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Und		5,00	0,0000	65,6600	328,30	Perdeu	2
545	01-01-40327	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	Und		5,00	0,0000	74,7000	373,50	Perdeu	2
546	01-01-35022	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO"ROLAO"	Und		7,00	0,0000	65,6600	459,62	Perdeu	2
547	01-01-40233	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRA PISO	M2		448,30	0,0000	2,2400	1.004,19	Perdeu	2
548	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		33,57	0,0000	115,8500	3.889,08	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
549	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		183,68	0,0000	113,7900	20.900,95	Perdeu	2
550	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		552,57	0,0000	5,1200	2.829,16	Perdeu	2
551	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		552,57	0,0000	55,1100	30.452,13	Perdeu	2
552	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		479,80	0,0000	80,0000	38.384,00	Perdeu	2
553	01-01-40240	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO	M2		59,48	0,0000	118,7700	7.064,44	Perdeu	2
554	01-01-40241	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M		86,43	0,0000	16,7000	1.443,38	Perdeu	2
555	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		1,89	0,0000	1.128,9900	2.133,79	Perdeu	2
556	01-01-40329	PORTÃO DE CORRER 90x110CM	Und		4,00	0,0000	974,0800	3.896,32	Perdeu	2
557	01-01-40330	PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	4.846,3800	4.846,38	Perdeu	2
558	01-01-40331	PORTA DE CORRER (AMBAS MOVEIS) SUPREMA 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO	Und		1,00	0,0000	5.489,1200	5.489,12	Perdeu	2
559	01-01-40332	PORTA DE CORRER GOLD 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO	Und		1,00	0,0000	17.000,0000	17.000,00	Perdeu	2
560	01-01-40333	PORTÃO DE CORRER 180x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO	Und		1,00	0,0000	1.524,3800	1.524,38	Perdeu	2
561	01-01-40334	PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	2.774,5200	2.774,52	Perdeu	2
562	01-01-40335	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO	Und		3,00	0,0000	2.760,6600	8.281,98	Perdeu	2
563	01-01-40336	JANELA DE CORRER SUPREMA 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	16.950,2500	16.950,25	Perdeu	2
564	01-01-40337	VIDRO FIXO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 65x180CM	Und		12,00	0,0000	762,0000	9.144,00	Perdeu	2
565	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		28,10	0,0000	134,3600	3.775,52	Perdeu	2
566	01-01-40392	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 22CM	M		9,06	0,0000	147,8000	1.339,07	Perdeu	2
567	01-01-40338	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5	M		93,00	0,0000	695,2000	64.653,60	Perdeu	2
568	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		892,16	0,0000	2,9800	2.658,64	Perdeu	2
569	01-01-40388	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2		466,98	0,0000	3,0600	1.428,96	Perdeu	2
570	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		466,98	0,0000	20,0600	9.367,62	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA										
571	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		696,08	0,0000	17,7700	12.369,34	Perdeu	2
572	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		64,10	0,0000	113,7900	7.293,94	Perdeu	2
573	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		128,20	0,0000	5,1200	656,38	Perdeu	2
574	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		128,20	0,0000	55,1100	7.065,10	Perdeu	2
575	01-01-40403	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA	M2		22,35	0,0000	562,4800	12.571,43	Perdeu	2
576	01-01-40406	ESTRUTURA METALICA PARA PORTICO TRELIÇADA, COM CANTONEIRA,	M2		35,60	0,0000	644,6400	22.949,18	Perdeu	2
577	01-01-40407	REVESTIMENTO EM ACM DO PORTICO NA COR AZUL	M2		95,32	0,0000	562,4800	53.615,59	Perdeu	2
578	01-01-40408	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM	Und		23,00	0,0000	284,4000	6.541,20	Perdeu	2
579	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		80,10	0,0000	113,7900	9.114,58	Perdeu	2
580	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		160,20	0,0000	5,1200	820,22	Perdeu	2
581	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		160,20	0,0000	55,1100	8.828,62	Perdeu	2
582	01-01-40413	FECHAMENTO DE OITÃO EM ACM NA COR CINZA	M2		22,35	0,0000	562,4800	12.571,43	Perdeu	2
583	01-01-40415	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA	M2		77,30	0,0000	169,3800	13.093,07	Perdeu	2
584	01-01-40421	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	M2		77,30	0,0000	34,3900	2.658,35	Perdeu	2
585	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		77,30	0,0000	21,9600	1.697,51	Perdeu	2
586	01-01-40424	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA EM INOX E FECHAMENTO EM VIDRO	M		18,30	0,0000	916,4000	16.770,12	Perdeu	2
587	01-01-40426	ESCADA METÁLICA EM FERRO PINTADA COM PRETO FOSCO	Und		1,00	0,0000	29.830,4000	29.830,40	Perdeu	2
588	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		673,12	0,0000	2,9800	2.005,90	Perdeu	2
589	01-01-40440	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2		369,00	0,0000	3,0600	1.129,14	Perdeu	2
590	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		369,00	0,0000	15,9600	5.889,24	Perdeu	2
591	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		588,77	0,0000	17,7700	10.462,44	Perdeu	2
592	01-01-40443	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2		94,05	0,0000	21,7900	2.049,35	Perdeu	2
593	01-01-40448	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200 MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:	M		35,00	0,0000	70,3000	2.460,50	Perdeu	2
594	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		6,33	0,0000	115,8500	733,33	Perdeu	2
595	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		6,33	0,0000	5,1200	32,41	Perdeu	2
596	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		8,06	0,0000	55,1100	444,19	Perdeu	2
597	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		8,06	0,0000	3,5300	28,45	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
598	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		8,06	0,0000	20,0600	161,68	Perdeu	2
599	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		8,06	0,0000	17,7700	143,23	Perdeu	2
600	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		1,73	0,0000	21,2700	36,80	Perdeu	2
601	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,12	0,0000	760,6500	91,28	Perdeu	2
602	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		1,73	0,0000	93,8500	162,36	Perdeu	2
603	01-01-40452	PORTA EM ALUMÍNIO	Und		1,00	0,0000	1.199,8000	1.199,80	Perdeu	2
604	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		14,80	0,0000	22,4600	332,41	Perdeu	2
605	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		37,92	0,0000	19,6600	745,51	Perdeu	2
606	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		9,60	0,0000	93,8500	900,96	Perdeu	2
607	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,96	0,0000	760,6500	730,22	Perdeu	2
608	01-01-40457	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2		6,00	0,0000	191,1200	1.146,72	Perdeu	2
609	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		36,00	0,0000	115,8500	4.170,60	Perdeu	2
610	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		36,00	0,0000	5,1200	184,32	Perdeu	2
611	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		36,00	0,0000	55,1100	1.983,96	Perdeu	2
612	01-01-40388	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2		12,40	0,0000	3,0600	37,94	Perdeu	2
613	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		12,40	0,0000	15,9600	197,90	Perdeu	2
614	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		12,40	0,0000	17,7700	220,35	Perdeu	2
615	01-01-40462	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	M		1,20	0,0000	125,3400	150,41	Perdeu	2
616	01-01-40461	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M		4,00	0,0000	82,1900	328,76	Perdeu	2
617	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		1,65	0,0000	167,3800	276,18	Perdeu	2
618	01-01-40442	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3		1,98	0,0000	880,3900	1.743,17	Perdeu	2
619	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		33,04	0,0000	150,8100	4.982,76	Perdeu	2
620	01-01-40460	BORDA EM GRANITO PARA CHURRASQUEIRA, LARGURA 10CM	M		5,80	0,0000	134,3600	779,29	Perdeu	2
621	01-01-40459	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA	M2		53,84	0,0000	169,3800	9.119,42	Perdeu	2
622	01-01-40458	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100x60 CM	Und		1,00	0,0000	1.191,9900	1.191,99	Perdeu	2
623	01-01-40456	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO	M		3,40	0,0000	52,5200	178,57	Perdeu	2
624	01-01-40455	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2"	Und		1,00	0,0000	92,6800	92,68	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
625	01-01-40454	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	M		1,50	0,0000	104,8900	157,34	Perdeu	2
626	01-01-40453	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO	M		2,00	0,0000	85,5200	171,04	Perdeu	2
627	01-01-40277	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR	Und		1,00	0,0000	470,0300	470,03	Perdeu	2
628	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		3,25	0,0000	106,3500	345,64	Perdeu	2
629	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,16	0,0000	167,3800	26,78	Perdeu	2
630	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,99	0,0000	801,9400	793,92	Perdeu	2
631	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,30	0,0000	22,4600	51,66	Perdeu	2
632	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		20,10	0,0000	19,6600	395,17	Perdeu	2
633	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		27,90	0,0000	14,5900	407,06	Perdeu	2
634	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,72	0,0000	139,2800	100,28	Perdeu	2
635	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,12	0,0000	167,3800	20,09	Perdeu	2
636	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		0,72	0,0000	793,3400	571,20	Perdeu	2
637	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		15,30	0,0000	22,4600	343,64	Perdeu	2
638	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		32,00	0,0000	20,5700	658,24	Perdeu	2
639	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		12,06	0,0000	93,7600	1.130,75	Perdeu	2
640	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,82	0,0000	760,6500	623,73	Perdeu	2
641	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		14,00	0,0000	22,4600	314,44	Perdeu	2
642	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		72,80	0,0000	14,5900	1.062,15	Perdeu	2
643	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		7,28	0,0000	91,7700	668,09	Perdeu	2
644	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,71	0,0000	760,6500	1.300,71	Perdeu	2
645	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		26,60	0,0000	22,4600	597,44	Perdeu	2
646	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		76,10	0,0000	17,4400	1.327,18	Perdeu	2
647	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		15,30	0,0000	14,5900	223,23	Perdeu	2
648	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		21,35	0,0000	91,7700	1.959,29	Perdeu	2
649	01-01-40451	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIM	M2		38,75	0,0000	233,6900	9.055,49	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**
Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**
Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA										
650	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		82,00	0,0000	115,8500	9.499,70	Perdeu	2
651	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		127,29	0,0000	5,1200	651,72	Perdeu	2
652	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		127,29	0,0000	55,1100	7.014,95	Perdeu	2
653	01-01-40450	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M		3,50	0,0000	125,3400	438,69	Perdeu	2
654	01-01-40447	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO	M		2,70	0,0000	82,1900	221,91	Perdeu	2
655	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		127,29	0,0000	3,5300	449,33	Perdeu	2
656	01-01-40446	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		63,85	0,0000	20,0600	1.280,83	Perdeu	2
657	01-01-40445	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2		63,85	0,0000	15,9600	1.019,05	Perdeu	2
658	01-01-40414	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2		127,29	0,0000	17,7700	2.261,94	Perdeu	2
659	01-01-40431	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	M3		1,83	0,0000	167,3800	306,31	Perdeu	2
660	01-01-40442	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3		2,08	0,0000	880,3900	1.831,21	Perdeu	2
661	01-01-40441	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE	M2		76,30	0,0000	25,6600	1.957,86	Perdeu	2
662	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		41,63	0,0000	150,8100	6.278,22	Perdeu	2
663	01-01-40439	PISO EMBORRACHADO COM PLACAS DE 50X50CM, E=30MM	M2		34,67	0,0000	265,4400	9.202,80	Perdeu	2
664	01-01-40438	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMB	M3		0,54	0,0000	838,7100	452,90	Perdeu	2
665	01-01-40437	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA	M2		1,08	0,0000	93,7600	101,26	Perdeu	2
666	01-01-40436	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2"	M		20,15	0,0000	695,2000	14.008,28	Perdeu	2
667	01-01-40435	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO	M2		21,60	0,0000	575,0200	12.420,43	Perdeu	2
668	01-01-40434	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M		11,25	0,0000	134,3600	1.511,55	Perdeu	2
669	01-01-40433	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M		20,00	0,0000	127,6600	2.553,20	Perdeu	2
670	01-01-40432	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM	M3		4,86	0,0000	122,2300	594,04	Perdeu	2
671	01-01-40431	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	M3		0,16	0,0000	167,3800	26,78	Perdeu	2
672	01-01-40430	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	Und		4,00	0,0000	442,4000	1.769,60	Perdeu	2
673	01-01-40429	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA	M3		2,20	0,0000	801,9400	1.764,27	Perdeu	2
674	01-01-40427	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO	KG		23,70	0,0000	21,0800	499,60	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
675	01-01-40428	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG		17,70	0,0000	19,6600	347,98	Perdeu	2
676	01-01-40425	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO	KG		35,50	0,0000	17,4400	619,12	Perdeu	2
677	01-01-40423	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		2,66	0,0000	53,7800	143,05	Perdeu	2
678	01-01-40422	PILAR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 25x25x750 CM	M3		1,88	0,0000	3.033,6000	5.703,17	Perdeu	2
679	01-01-40420	VIGA INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x25x200CM	M3		0,30	0,0000	3.033,6000	910,08	Perdeu	2
680	01-01-40419	VIGA CINTA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x40x200CM	M3		0,48	0,0000	3.033,6000	1.456,13	Perdeu	2
681	01-01-40418	PLACA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM LARGURA DE 250CM	M3		0,94	0,0000	3.033,6000	2.851,58	Perdeu	2
682	01-01-40417	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2		36,80	0,0000	3,5300	129,90	Perdeu	2
683	01-01-40416	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M2		36,80	0,0000	15,9600	587,33	Perdeu	2
684	01-01-40414	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2		36,80	0,0000	17,7700	653,94	Perdeu	2
685	01-01-40412	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS	Und		1,00	0,0000	3.609,4400	3.609,44	Perdeu	2
686	01-01-40411	POSTE DE CONCRETO DT 7M 200DAN, ENGASTAMENTO DE 1,30M	Und		1,00	0,0000	1.986,3100	1.986,31	Perdeu	2
687	01-01-40410	ARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO 1 ESTRIBO, COM HASTE E CONTRAPINO	Und		1,00	0,0000	55,0600	55,06	Perdeu	2
688	01-01-40409	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 72X72MM	Und		1,00	0,0000	9,1300	9,13	Perdeu	2
689	01-01-40405	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150MM	Und		1,00	0,0000	21,2100	21,21	Perdeu	2
690	01-01-40404	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM²	Und		1,00	0,0000	25,3100	25,31	Perdeu	2
691	01-01-40402	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3X1X35+35MM²	M		24,00	0,0000	51,1200	1.226,88	Perdeu	2
692	01-01-40401	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO	Und		1,00	0,0000	19,2000	19,20	Perdeu	2
693	01-01-40400	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA SIMÉTRICO 35/25MM² (2/4CA)	Und		4,00	0,0000	16,5100	66,04	Perdeu	2
694	01-01-40399	TERMINAL MACIÇO TUBULAR LONGO TCM-L COMPRESSÃO 25,00mm²	Und		4,00	0,0000	27,2900	109,16	Perdeu	2
695	01-01-40368	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		28,00	0,0000	32,8300	919,24	Perdeu	2
696	01-01-40398	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M		6,00	0,0000	23,0900	138,54	Perdeu	2
697	01-01-40397	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2")	Und		3,00	0,0000	19,6600	58,98	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
698	01-01-40268	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM	Und		1,00	0,0000	29,9700	29,97	Perdeu	2
699	01-01-40396	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM	M		5,00	0,0000	6,5000	32,50	Perdeu	2
700	01-01-40395	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Und		1,00	0,0000	4,6800	4,68	Perdeu	2
701	01-01-40394	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO MEE	Und		1,00	0,0000	1.591,9200	1.591,92	Perdeu	2
702	01-01-40393	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A	Und		1,00	0,0000	216,1400	216,14	Perdeu	2
703	01-01-40391	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 25,00mm²	Und		11,00	0,0000	15,4300	169,73	Perdeu	2
704	01-01-40390	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM²	Und		2,00	0,0000	4,4500	8,90	Perdeu	2
705	01-01-40389	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 50,00mm²	Und		3,00	0,0000	23,0300	69,09	Perdeu	2
706	01-01-40367	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		1,50	0,0000	19,9700	29,96	Perdeu	2
707	01-01-40387	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 16,00mm²	Und		4,00	0,0000	11,9400	47,76	Perdeu	2
708	01-01-40386	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR	Und		3,00	0,0000	158,1800	474,54	Perdeu	2
709	01-01-40385	BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO PENTE COM 3 DENTES 80A	Und		1,00	0,0000	6,6100	6,61	Perdeu	2
710	01-01-40384	CONECTOR GENÉRICO PARA CABO ATÉ 25MM²	Und		1,00	0,0000	10,6600	10,66	Perdeu	2
711	01-01-40383	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 16MM²	Und		4,00	0,0000	3,4400	13,76	Perdeu	2
712	01-01-39007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		0,30	0,0000	11,2700	3,38	Perdeu	2
713	01-01-40382	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO OLHAL PARA CABO 6MM²	Und		2,00	0,0000	2,7400	5,48	Perdeu	2
714	01-01-40381	BORNE SAK 25MM², FECHADO, PARA TRILHO DIN	Und		4,00	0,0000	18,0900	72,36	Perdeu	2
715	01-01-40380	POSTE FINAL DE EXTREMIDADE PARA BORNES SAK	Und		2,00	0,0000	14,4300	28,86	Perdeu	2
716	01-01-40379	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M		2,00	0,0000	19,9700	39,94	Perdeu	2
717	01-01-40378	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Und		1,00	0,0000	362,9600	362,96	Perdeu	2
718	01-01-40377	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4)	M		1,50	0,0000	39,7500	59,63	Perdeu	2
719	01-01-40376	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM	Und		2,00	0,0000	15,5300	31,06	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
720	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		1,00	0,0000	19,3500	19,35	Perdeu	2
721	01-01-40375	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D	Und		1,00	0,0000	8,1700	8,17	Perdeu	2
722	01-01-40374	TERMINAL METALICO A PRESSÃO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2	Und		1,00	0,0000	35,1000	35,10	Perdeu	2
723	01-01-40297	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		0,50	0,0000	13,0800	6,54	Perdeu	2
724	01-01-40373	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE NBR5597/5598 Ø2"	M		1,70	0,0000	156,3700	265,83	Perdeu	2
725	01-01-40371	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO	Und		1,00	0,0000	69,1300	69,13	Perdeu	2
726	01-01-40370	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO	Und		2,00	0,0000	30,3100	60,62	Perdeu	2
727	01-01-40369	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 410X650X800MM	Und		1,00	0,0000	1.262,2700	1.262,27	Perdeu	2
728	01-01-40368	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		50,00	0,0000	32,8300	1.641,50	Perdeu	2
729	01-01-40367	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		12,50	0,0000	19,9700	249,63	Perdeu	2
730	01-01-40366	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")	M		8,00	0,0000	15,1300	121,04	Perdeu	2
731	01-01-40365	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	M3		0,90	0,0000	88,6900	79,82	Perdeu	2
732	01-01-40364	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3		0,90	0,0000	35,6800	32,11	Perdeu	2
733	01-01-40363	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	894,2400	894,24	Perdeu	2
734	01-01-40362	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A -	Und		1,00	0,0000	216,1400	216,14	Perdeu	2
735	01-01-40361	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	Und		1,00	0,0000	111,8000	111,80	Perdeu	2
736	01-01-40357	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A	Und		1,00	0,0000	60,7700	60,77	Perdeu	2
737	01-01-40360	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A -	Und		2,00	0,0000	17,1400	34,28	Perdeu	2
738	01-01-40358	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	Und		5,00	0,0000	14,7100	73,55	Perdeu	2
739	01-01-40353	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	282,9500	282,95	Perdeu	2
740	01-01-40357	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A	Und		1,00	0,0000	60,7700	60,77	Perdeu	2
741	01-01-40356	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	Und		1,00	0,0000	17,1400	17,14	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
742	01-01-40355	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	Und		3,00	0,0000	17,1400	51,42	Perdeu	2
743	01-01-40354	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	Und		1,00	0,0000	14,7100	14,71	Perdeu	2
744	01-01-40353	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	1.029,0400	1.029,04	Perdeu	2
745	01-01-40352	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	Und		1,00	0,0000	111,8000	111,80	Perdeu	2
746	01-01-40351	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A	Und		1,00	0,0000	17,1400	17,14	Perdeu	2
747	01-01-40350	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	Und		6,00	0,0000	17,1400	102,84	Perdeu	2
748	01-01-40349	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	Und		4,00	0,0000	15,5500	62,20	Perdeu	2
749	01-01-40348	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIAL DE 10A	Und		3,00	0,0000	14,7100	44,13	Perdeu	2
750	01-01-40346	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR	Und		5,00	0,0000	206,5100	1.032,55	Perdeu	2
751	01-01-40345	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4")	M		6,60	0,0000	17,5800	116,03	Perdeu	2
752	01-01-40344	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M		40,30	0,0000	15,2200	613,37	Perdeu	2
753	01-01-40339	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4")	M		234,80	0,0000	12,9900	3.050,05	Perdeu	2
754	01-01-40322	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 150X50MM #18	M		57,40	0,0000	127,3400	7.309,32	Perdeu	2
755	01-01-40321	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 150X50MM #18	Und		16,00	0,0000	49,9000	798,40	Perdeu	2
756	01-01-40320	JUNÇÃO TELESCÓPICA PERFURADA 150X50MM #18	Und		102,00	0,0000	30,5100	3.112,02	Perdeu	2
757	01-01-40319	SUPORTE PENDENTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA	Und		77,00	0,0000	25,4100	1.956,57	Perdeu	2
758	01-01-40318	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		154,00	0,0000	5,4700	842,38	Perdeu	2
759	01-01-40317	CABO DE AÇO NU FLEXÍVEL 1/8"	M		462,00	0,0000	4,1800	1.931,16	Perdeu	2
760	01-01-40316	TÊ HORIZONTAL RETO 90º PERFURADO 150X50MM #18	Und		1,00	0,0000	85,9300	85,93	Perdeu	2
761	01-01-40315	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 100X50MM #18	M		39,90	0,0000	64,0700	2.556,39	Perdeu	2
762	01-01-40314	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 100X50MM #18	Und		19,00	0,0000	36,2300	688,37	Perdeu	2
763	01-01-40313	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		25,00	0,0000	30,8300	770,75	Perdeu	2
764	01-01-40284	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20	M		185,90	0,0000	38,9300	7.237,09	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
765	01-01-40283	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM	Und		51,00	0,0000	15,9400	812,94	Perdeu	2
766	01-01-40282	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO	Und		6,00	0,0000	15,2200	91,32	Perdeu	2
767	01-01-40281	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM	Und		210,00	0,0000	10,9500	2.299,50	Perdeu	2
768	01-01-40280	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		30,00	0,0000	25,8200	774,60	Perdeu	2
769	01-01-40311	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		7,00	0,0000	55,6900	389,83	Perdeu	2
770	01-01-40310	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		5,00	0,0000	76,1700	380,85	Perdeu	2
771	01-01-40309	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		2,00	0,0000	96,6500	193,30	Perdeu	2
772	01-01-40308	TOMADA NO PISO 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		9,00	0,0000	58,7300	528,57	Perdeu	2
773	01-01-35576	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO	Und		12,00	0,0000	53,7600	645,12	Perdeu	2
774	01-01-38997	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORT	Und		23,00	0,0000	65,5500	1.507,65	Perdeu	2
775	01-01-40307	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		13,00	0,0000	96,5600	1.255,28	Perdeu	2
776	01-01-40306	TOMADA SUSPENSA PARA TV 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		4,00	0,0000	65,9900	263,96	Perdeu	2
777	01-01-40305	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P + T 20A 250V	Und		5,00	0,0000	76,3800	381,90	Perdeu	2
778	01-01-40304	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) COM TAMPA CEGA E FURO	Und		1,00	0,0000	33,2900	33,29	Perdeu	2
779	01-01-40303	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM DE ÁGUA VERSÁTIL 5500W 220V	Und		1,00	0,0000	374,9400	374,94	Perdeu	2
780	01-01-35048	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM²	M		1.561,00	0,0000	3,6200	5.650,82	Perdeu	2
781	01-01-35049	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM²	M		1.178,00	0,0000	5,1600	6.078,48	Perdeu	2
782	01-01-40299	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		118,00	0,0000	8,2800	977,04	Perdeu	2
783	01-01-40298	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		35,00	0,0000	11,2700	394,45	Perdeu	2
784	01-01-40297	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		245,00	0,0000	19,6400	4.811,80	Perdeu	2
785	01-01-40296	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		52,00	0,0000	29,8700	1.553,24	Perdeu	2
786	01-01-40295	PENDENTE VINTAGE SOQUETE LISO 1 X E27 EM ALUMÍNIO COR PRETA	Und		18,00	0,0000	124,6400	2.243,52	Perdeu	2
787	01-01-40294	PENDENTE FACTORY, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO FOSCO	Und		20,00	0,0000	337,6800	6.753,60	Perdeu	2
788	01-01-40293	PENDENTE BROOKLIN, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO	Und		4,00	0,0000	304,3300	1.217,32	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
789	01-01-40292	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPO COR PRATA PARA SPOT	M		16,00	0,0000	92,3400	1.477,44	Perdeu	2
790	01-01-40291	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO ELETRIFICADO PRETO 10W 700LM	Und		36,00	0,0000	100,8300	3.629,88	Perdeu	2
791	01-01-40290	SPOT QUADRADO LED DE EMBUTIR, COR PRETA, 7W 3000K 525LM	Und		17,00	0,0000	61,2800	1.041,76	Perdeu	2
792	01-01-40289	PENDENTE INDUSTRIAL, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO	Und		3,00	0,0000	312,4900	937,47	Perdeu	2
793	01-01-40288	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM	Und		43,00	0,0000	307,1100	13.205,73	Perdeu	2
794	01-01-40287	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W 6500K 3200 LM	Und		4,00	0,0000	282,7100	1.130,84	Perdeu	2
795	01-01-40286	SPOT DE EMBUTIR NO PISO 9W, 3000K, 540LM, IP67, AÇO	Und		54,00	0,0000	186,0700	10.047,78	Perdeu	2
796	01-01-40284	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20	M		51,90	0,0000	38,9300	2.020,47	Perdeu	2
797	01-01-40283	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM	Und		41,00	0,0000	15,9400	653,54	Perdeu	2
798	01-01-40282	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO	Und		19,00	0,0000	15,2200	289,18	Perdeu	2
799	01-01-40281	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM	Und		64,00	0,0000	10,9500	700,80	Perdeu	2
800	01-01-40280	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		25,00	0,0000	25,8200	645,50	Perdeu	2
801	01-01-40279	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M		31,30	0,0000	15,2200	476,39	Perdeu	2
802	01-01-40278	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M		6,50	0,0000	12,9900	84,44	Perdeu	2
803	01-01-40276	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1")	M		28,80	0,0000	20,0200	576,58	Perdeu	2
804	01-01-40275	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"	Und		2,00	0,0000	22,2500	44,50	Perdeu	2
805	01-01-40273	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1")	Und		13,00	0,0000	13,4400	174,72	Perdeu	2
806	01-01-40272	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U	Und		31,00	0,0000	0,7500	23,25	Perdeu	2
807	01-01-40271	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, METÁLICA, 40X40X15CM	Und		1,00	0,0000	293,7500	293,75	Perdeu	2
808	01-01-40270	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 40X40X40CM SEM FUNDO	Und		1,00	0,0000	217,8900	217,89	Perdeu	2
809	01-01-40269	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4"	M		14,00	0,0000	14,4500	202,30	Perdeu	2
810	01-01-40268	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM	Und		1,00	0,0000	29,9700	29,97	Perdeu	2
811	01-01-40267	ELETRODUTO RÍDIGO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M		6,00	0,0000	23,0900	138,54	Perdeu	2
812	01-01-40266	LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2")	Und		3,00	0,0000	19,6600	58,98	Perdeu	2
813	01-01-40265	FITA DE AÇO INOX PARACINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM	M		5,00	0,0000	6,5000	32,50	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**
Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**
Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor...: 3859 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA										
814	01-01-40264	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E	M		661,60	0,0000	8,5300	5.643,45	Perdeu	2
815	01-01-40263	CABO DE SOM PARALELO BICOLOR 2X1,59MM²	M		525,00	0,0000	5,1300	2.693,25	Perdeu	2
816	01-01-40262	RACK METÁLICO 19" DE PAREDE 12UX470MM	Und		1,00	0,0000	1.174,1200	1.174,12	Perdeu	2
817	01-01-40261	KIT DE SOM AMBIENTE COM UM RECEIVER	Und		1,00	0,0000	7.834,4700	7.834,47	Perdeu	2
818	01-01-40260	TOMADA FEMEA RJ45	Und		6,00	0,0000	85,7200	514,32	Perdeu	2
819	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		55,80	0,0000	127,6600	7.123,43	Perdeu	2
820	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		1.029,23	0,0000	1,0400	1.070,40	Perdeu	2
						Total do Fornecedor---->		**3.074.561,36**		
Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI										
1	01-01-39983	DEMOLIÇÃO DE PILARES.	M3		5,88	0,0000	645,1700	3.793,60	Perdeu	3
2	01-01-39986	DEMOLIÇÃO DE LAGES.	M3		5,68	0,0000	293,0300	1.664,41	Perdeu	3
3	01-01-39987	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA.	M3		14,70	0,0000	72,5000	1.065,75	Perdeu	3
4	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		196,00	0,0000	2,9800	584,08	Perdeu	3
5	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		555,12	0,0000	2,8100	1.559,89	Perdeu	3
6	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,32	0,0000	106,3500	34,03	Perdeu	3
7	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	167,3800	5,02	Perdeu	3
8	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,16	0,0000	801,9400	128,31	Perdeu	3
9	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,00	0,0000	19,6600	117,96	Perdeu	3
10	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		1,00	0,0000	73,9200	73,92	Perdeu	3
11	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,28	0,0000	139,2800	39,00	Perdeu	3
12	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,06	0,0000	167,3800	10,04	Perdeu	3
13	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		0,28	0,0000	793,3400	222,14	Perdeu	3
14	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		5,50	0,0000	22,4600	123,53	Perdeu	3
15	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		11,90	0,0000	19,6600	233,95	Perdeu	3
16	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		3,77	0,0000	93,8500	353,81	Perdeu	3
17	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		0,05	0,0000	760,6500	38,03	Perdeu	3
18	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		1,04	0,0000	22,4600	23,36	Perdeu	3
19	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		3,16	0,0000	17,4400	55,11	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**
Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**
Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
20	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		0,60	0,0000	93,8500	56,31	Perdeu	3
21	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,23	0,0000	762,7200	175,43	Perdeu	3
22	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		4,55	0,0000	22,4600	102,19	Perdeu	3
23	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		11,89	0,0000	17,4400	207,36	Perdeu	3
24	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		3,01	0,0000	93,8500	282,49	Perdeu	3
25	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		15,40	0,0000	115,8500	1.784,09	Perdeu	3
26	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		226,80	0,0000	5,1200	1.161,22	Perdeu	3
27	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		113,40	0,0000	55,1100	6.249,47	Perdeu	3
28	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		113,40	0,0000	3,5300	400,30	Perdeu	3
29	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		113,40	0,0000	29,6000	3.356,64	Perdeu	3
30	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		113,40	0,0000	17,7700	2.015,12	Perdeu	3
31	01-01-40017	ALVENARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS CERAMICOS.	M2		6,74	0,0000	115,8500	780,83	Perdeu	3
32	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,01	0,0000	760,6500	768,26	Perdeu	3
33	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		20,10	0,0000	22,4600	451,45	Perdeu	3
34	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		53,23	0,0000	19,6600	1.046,50	Perdeu	3
35	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		13,48	0,0000	93,8500	1.265,10	Perdeu	3
36	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		32,00	0,0000	5,1200	163,84	Perdeu	3
37	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		32,00	0,0000	55,1100	1.763,52	Perdeu	3
38	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		32,00	0,0000	3,5300	112,96	Perdeu	3
39	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		32,00	0,0000	17,7700	568,64	Perdeu	3
40	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		30,00	0,0000	73,9200	2.217,60	Perdeu	3
41	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,45	0,0000	106,3500	47,86	Perdeu	3
42	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	167,3800	5,02	Perdeu	3
43	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,45	0,0000	801,9400	360,87	Perdeu	3
44	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,96	0,0000	19,6600	136,83	Perdeu	3
45	01-01-40019	TORRE TRIPLA PARA SUSTENTAÇÃODAS REDES EM AÇO.	Und		4,00	0,0000	3.187,4900	12.749,96	Perdeu	3
46	01-01-40020	PILAR METALICO PARASUSTENTAÇÃODAS REDES EM AÇO.	M		93,80	0,0000	86,2700	8.092,13	Perdeu	3
47	01-01-40021	REDE OFICIAL DE TENIS DE QUADRA.	Und		1,00	0,0000	3.071,5200	3.071,52	Perdeu	3
48	01-01-40022	TRAVEJAMENTOMETALICO.	M		152,10	0,0000	78,4900	11.938,33	Perdeu	3
49	01-01-40024	TELA GALVANIZADA.	M2		140,00	0,0000	46,1400	6.459,60	Perdeu	3
50	01-01-40025	FIO DE ARAME GALVANIZADO.	KG		4,60	0,0000	32,8600	151,16	Perdeu	3
51	01-01-40026	PORTÃO DE ABRIR 90X100 EM AÇO.	Und		1,00	0,0000	568,8000	568,80	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
52	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		17,81	0,0000	167,3800	2.981,04	Perdeu	3
53	01-01-40027	CONCRETAGEMDE PISO POLIDO 7 CM	M2		593,87	0,0000	113,3400	67.309,23	Perdeu	3
54	01-01-37723	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL	M2		593,87	0,0000	71,3900	42.396,38	Perdeu	3
55	01-01-40028	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		1,00	0,0000	32,3100	32,31	Perdeu	3
56	01-01-40029	PERFIL METALICO.	M		100,00	0,0000	69,5200	6.952,00	Perdeu	3
57	01-01-40030	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DECONCRETO PRÈ MOLDADO.	Und		5,00	0,0000	362,9600	1.814,80	Perdeu	3
58	01-01-40031	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOPEAD 01.1/4".	M		93,00	0,0000	14,4500	1.343,85	Perdeu	3
59	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		128,00	0,0000	17,2300	2.205,44	Perdeu	3
60	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		40,00	0,0000	18,6800	747,20	Perdeu	3
61	01-01-40033	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 180W.	Und		16,00	0,0000	2.106,6800	33.706,88	Perdeu	3
62	01-01-40034	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150DAN.	Und		4,00	0,0000	2.107,2500	8.429,00	Perdeu	3
63	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		32,00	0,0000	39,7500	1.272,00	Perdeu	3
64	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		16,00	0,0000	15,5300	248,48	Perdeu	3
65	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		4,00	0,0000	19,3500	77,40	Perdeu	3
66	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		28,00	0,0000	6,5000	182,00	Perdeu	3
67	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		609,85	0,0000	1,0400	634,24	Perdeu	3
68	01-01-40040	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA.	M2		209,70	0,0000	2,0100	421,50	Perdeu	3
69	01-01-40043	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H 500CM	Und		8,00	0,0000	157,2400	1.257,92	Perdeu	3
70	01-01-40042	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO,H=200 CM.	Und		12,00	0,0000	73,1600	877,92	Perdeu	3
71	01-01-40044	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO.	M3		5,96	0,0000	59,2900	353,37	Perdeu	3
72	01-01-39986	DEMOLIÇÃO DE LAGES.	M3		0,66	0,0000	293,0300	193,40	Perdeu	3
73	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		301,05	0,0000	2,8100	845,95	Perdeu	3
74	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		74,50	0,0000	49,0400	3.653,48	Perdeu	3
75	01-01-40046	DRENO ESPINHA DEPEIXE	M		24,20	0,0000	109,8000	2.657,16	Perdeu	3
76	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		1,50	0,0000	15,6600	23,49	Perdeu	3
77	01-01-40048	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		6,00	0,0000	27,8100	166,86	Perdeu	3
78	01-01-40050	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO .	M		6,00	0,0000	36,0100	216,06	Perdeu	3
79	01-01-40051	CAIXA DE PASSAGEMEM ALVENARIA 40X40.	Und		1,00	0,0000	587,5700	587,57	Perdeu	3
80	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		40,32	0,0000	93,8500	3.784,03	Perdeu	3
81	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		16,00	0,0000	73,9200	1.182,72	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI										
82	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		53,82	0,0000	22,4600	1.208,80	Perdeu	3
83	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		106,18	0,0000	19,6600	2.087,50	Perdeu	3
84	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		3,02	0,0000	760,6500	2.297,16	Perdeu	3
85	01-01-40052	IPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÌCIE.	M2		50,40	0,0000	48,1300	2.425,75	Perdeu	3
86	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		50,40	0,0000	3,5300	177,91	Perdeu	3
87	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		50,40	0,0000	15,9600	804,38	Perdeu	3
88	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		50,40	0,0000	17,7700	895,61	Perdeu	3
89	01-01-40055	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO.	M3		3,84	0,0000	122,2300	469,36	Perdeu	3
90	01-01-40056	POSTE PRÈ FABRICADO 20X20/850 CM.	Und		16,00	0,0000	1.826,4800	29.223,68	Perdeu	3
91	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		89,60	0,0000	15,9600	1.430,02	Perdeu	3
92	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		89,60	0,0000	17,7700	1.592,19	Perdeu	3
93	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		89,60	0,0000	3,5300	316,29	Perdeu	3
94	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		2,88	0,0000	53,7800	154,89	Perdeu	3
95	01-01-40060	CONJUNTO PARA A QUADRA DE VOLEI COM POSTES.	CJ		1,00	0,0000	3.957,6300	3.957,63	Perdeu	3
96	01-01-40061	TELA EM AÇO GALVANIZDA	M2		468,30	0,0000	46,1400	21.607,36	Perdeu	3
97	01-01-40062	FIO ARRAME GALVANIZADO.	KG		38,19	0,0000	32,8600	1.254,92	Perdeu	3
98	01-01-40063	ESTICADOR TIPO CATRACA.	Und		72,00	0,0000	12,4900	899,28	Perdeu	3
99	01-01-40064	PORTÃO DE ABRIR 100X210)	Und		1,00	0,0000	1.112,3200	1.112,32	Perdeu	3
100	01-01-40065	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM	M		49,20	0,0000	11,3800	559,90	Perdeu	3
101	01-01-40066	REDE EM POLIESTER FIO 2MM	M2		262,00	0,0000	11,3800	2.981,56	Perdeu	3
102	01-01-40084	AREIA MEDIA.	M3		50,40	0,0000	158,0000	7.963,20	Perdeu	3
103	01-01-40086	FITA DE MARCAÇÃO DE VOLÊI DE AREIA E FUTEVÔLEI.	Und		1,00	0,0000	202,2400	202,24	Perdeu	3
104	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		0,71	0,0000	115,8500	82,25	Perdeu	3
105	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		1,78	0,0000	5,1200	9,11	Perdeu	3
106	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		1,78	0,0000	55,1100	98,10	Perdeu	3
107	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		1,07	0,0000	3,5300	3,78	Perdeu	3
108	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		1,07	0,0000	13,5800	14,53	Perdeu	3
109	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		1,07	0,0000	17,7700	19,01	Perdeu	3
110	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,05	0,0000	167,3800	8,37	Perdeu	3
111	01-01-40027	CONCRETAGEMDE PISO POLIDO 7 CM	M2		0,98	0,0000	113,3400	111,07	Perdeu	3
112	01-01-40090	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS .	M2		4,05	0,0000	179,5600	727,22	Perdeu	3
113	01-01-40091	TUBO DE PVC SOLDAVEL	M		35,00	0,0000	14,6400	512,40	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
114	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		1,00	0,0000	22,4000	22,40	Perdeu	3
115	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		3,00	0,0000	32,3100	96,93	Perdeu	3
116	01-01-40093	KIT PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO.	Und		1,00	0,0000	288,2900	288,29	Perdeu	3
117	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,97	0,0000	762,7200	739,84	Perdeu	3
118	01-01-40094	TRELIÇA NERVURADA.	M		48,50	0,0000	10,3800	503,43	Perdeu	3
119	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		19,40	0,0000	93,8500	1.820,69	Perdeu	3
120	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		33,22	0,0000	84,6900	2.813,40	Perdeu	3
121	01-01-40124	BANCOS EM CONCRETO COM ENCOSTO 1,5 M	Und		2,00	0,0000	669,9200	1.339,84	Perdeu	3
122	01-01-40096	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	Und		5,00	0,0000	362,9600	1.814,80	Perdeu	3
123	01-01-40031	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOPEAD 01.1/4".	M		76,00	0,0000	14,4500	1.098,20	Perdeu	3
124	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		112,00	0,0000	17,2300	1.929,76	Perdeu	3
125	01-01-40097	CABO DE COBRE TIPO PP 3X4MM ².	M		40,00	0,0000	18,6800	747,20	Perdeu	3
126	01-01-40033	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 180W.	Und		16,00	0,0000	2.197,9600	35.167,36	Perdeu	3
127	01-01-40099	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150 DAN COM UMA CRUZETA.	Und		2,00	0,0000	2.107,2500	4.214,50	Perdeu	3
128	01-01-40098	CRUZETA DE CONCRETO 90X90.	Und		2,00	0,0000	256,0200	512,04	Perdeu	3
129	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		32,00	0,0000	39,7500	1.272,00	Perdeu	3
130	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		16,00	0,0000	15,5300	248,48	Perdeu	3
131	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		4,00	0,0000	19,3500	77,40	Perdeu	3
132	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		28,00	0,0000	6,5000	182,00	Perdeu	3
133	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		301,05	0,0000	1,0400	313,09	Perdeu	3
134	01-01-40042	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO,H=200 CM.	Und		68,00	0,0000	73,1600	4.974,88	Perdeu	2
135	01-01-40043	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H 500CM	Und		11,00	0,0000	157,2400	1.729,64	Perdeu	2
136	01-01-40040	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA.	M2		783,30	0,0000	2,0100	1.574,43	Perdeu	2
137	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		917,68	0,0000	7,2200	6.625,65	Perdeu	2
138	01-01-40117	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	M3		305,90	0,0000	29,1000	8.901,69	Perdeu	2
139	01-01-40125	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	Km		3.058,90	0,0000	3,0000	9.176,70	Perdeu	2
140	01-01-40126	DRENO ESPINHA DE PEIXE,DN 100MM	M		376,20	0,0000	73,5000	27.650,70	Perdeu	2
141	01-01-40046	DRENO ESPINHA DEPEIXE	M		52,00	0,0000	109,8000	5.709,60	Perdeu	2
142	01-01-40123	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		15,00	0,0000	119,6000	1.794,00	Perdeu	2
143	01-01-40127	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO 400 MM	M		15,00	0,0000	72,0600	1.080,90	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
144	01-01-40128	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO.	M		2,00	0,0000	1.527,8200	3.055,64	Perdeu	2
145	01-01-40129	MEIO DE TUBO	M		187,80	0,0000	70,3000	13.202,34	Perdeu	2
146	01-01-40055	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO.	M3		9,60	0,0000	122,2300	1.173,41	Perdeu	2
147	01-01-40130	POSTE PRE FABRICADO 20X20X/750 CM.	Und		40,00	0,0000	1.611,7500	64.470,00	Perdeu	2
148	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		192,00	0,0000	17,7700	3.411,84	Perdeu	2
149	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		192,00	0,0000	3,5300	677,76	Perdeu	2
150	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		7,20	0,0000	53,7800	387,22	Perdeu	2
151	01-01-40061	TELA EM AÇO GALVANIZDA	M2		1.098,00	0,0000	46,1400	50.661,72	Perdeu	2
152	01-01-40025	FIO DE ARAME GALVANIZADO.	KG		51,14	0,0000	32,8600	1.680,46	Perdeu	2
153	01-01-40063	ESTICADOR TIPO CATRACA.	Und		84,00	0,0000	12,4900	1.049,16	Perdeu	2
154	01-01-40131	PORTÃO DE ABRIR METALICO 440X 300 CM.	Und		1,00	0,0000	2.797,2300	2.797,23	Perdeu	2
155	01-01-40132	PORTÃO DE ABRIR.	Und		2,00	0,0000	1.112,3200	2.224,64	Perdeu	2
156	01-01-40066	REDE EM POLIESTER FIO 2MM	M2		2.011,15	0,0000	11,3800	22.886,89	Perdeu	2
157	01-01-40065	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM	M		386,00	0,0000	11,3800	4.392,68	Perdeu	2
158	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		15,81	0,0000	115,8500	1.831,59	Perdeu	2
159	01-01-40133	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAGE MACIÇA.	M2		3,60	0,0000	98,1900	353,48	Perdeu	2
160	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		7,50	0,0000	21,2700	159,53	Perdeu	2
161	01-01-40134	LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	M2		7,50	0,0000	37,4500	280,88	Perdeu	2
162	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		24,99	0,0000	5,1200	127,95	Perdeu	2
163	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		24,99	0,0000	55,1100	1.377,20	Perdeu	2
164	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		24,99	0,0000	3,5300	88,21	Perdeu	2
165	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		24,99	0,0000	29,6000	739,70	Perdeu	2
166	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		24,99	0,0000	17,7700	444,07	Perdeu	2
167	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		57,30	0,0000	115,8500	6.638,21	Perdeu	2
168	01-01-40133	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAGE MACIÇA.	M2		11,04	0,0000	98,1900	1.084,02	Perdeu	2
169	01-01-22098	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA 60 DIAMETRO 4,2MM	M2		84,00	0,0000	21,2700	1.786,68	Perdeu	2
170	01-01-40134	LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	M2		84,00	0,0000	37,4500	3.145,80	Perdeu	2
171	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,26	0,0000	760,6500	958,42	Perdeu	2
172	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		136,50	0,0000	5,1200	698,88	Perdeu	2
173	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		136,50	0,0000	55,1100	7.522,52	Perdeu	2
174	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		136,50	0,0000	3,5300	481,85	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
175	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		136,50	0,0000	29,6000	4.040,40	Perdeu	2
176	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		136,50	0,0000	17,7700	2.425,61	Perdeu	2
177	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		3,20	0,0000	106,3500	340,32	Perdeu	2
178	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,32	0,0000	167,3800	53,56	Perdeu	2
179	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		1,60	0,0000	801,9400	1.283,10	Perdeu	2
180	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		59,04	0,0000	19,6600	1.160,73	Perdeu	2
181	01-01-40135	PILAR DE CONCRETO PRE- FABRICADO.	Und		8,00	0,0000	720,4800	5.763,84	Perdeu	2
182	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		25,60	0,0000	3,5300	90,37	Perdeu	2
183	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		25,60	0,0000	17,7700	454,91	Perdeu	2
184	01-01-40142	ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTA DE TESOURAS E TERÇAS.	M2		155,12	0,0000	151,6800	23.528,60	Perdeu	2
185	01-01-40143	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO.	M2		155,12	0,0000	120,4800	18.688,86	Perdeu	2
186	01-01-37300	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇ	M3		171,64	0,0000	192,5100	33.042,42	Perdeu	2
187	01-01-40144	CAMADA DE PEDRISCO ESPESSURA DE 5CM.	M3		107,28	0,0000	197,3700	21.173,85	Perdeu	2
188	01-01-40145	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA FIBRILADA.	M2		2.145,53	0,0000	126,4000	271.194,99	Perdeu	2
189	01-01-40146	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS.	Und		1,00	0,0000	6.519,0400	6.519,04	Perdeu	2
190	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		33,73	0,0000	167,3800	5.645,73	Perdeu	2
191	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		674,63	0,0000	21,2700	14.349,38	Perdeu	2
192	01-01-40147	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA).EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M3		33,73	0,0000	880,3900	29.695,55	Perdeu	2
193	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		2,77	0,0000	167,3800	463,64	Perdeu	2
194	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		76,38	0,0000	21,2700	1.624,60	Perdeu	2
195	01-01-40147	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA).EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M3		3,92	0,0000	880,3900	3.451,13	Perdeu	2
196	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		21,00	0,0000	93,7600	1.968,96	Perdeu	2
197	01-01-40117	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	M3		41,65	0,0000	29,1000	1.212,02	Perdeu	2
198	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		12,03	0,0000	93,7600	1.127,93	Perdeu	2
199	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,49	0,0000	762,7200	373,73	Perdeu	2
200	01-01-40148	POSTE DE CONCRETO DT 12/200DAN.	Und		1,00	0,0000	3.616,7700	3.616,77	Perdeu	2
201	01-01-40030	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DECONCRETO PRÈ MOLDADO.	Und		8,00	0,0000	362,9600	2.903,68	Perdeu	2
202	01-01-40149	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 450W.	Und		24,00	0,0000	4.995,6200	119.894,88	Perdeu	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
203	01-01-40150	ELETRODUTO FLEXIVEL.CORRUGADO	M		170,00	0,0000	14,4500	2.456,50	Perdeu	2
204	01-01-40151	CABO DE COBRE PP 2X10 MM²	M		120,00	0,0000	32,0800	3.849,60	Perdeu	2
205	01-01-40152	CABO DE COBRE TIPO PP 3X410MM²	M		70,00	0,0000	40,4200	2.829,40	Perdeu	2
206	01-01-40153	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO	M		120,00	0,0000	17,7300	2.127,60	Perdeu	2
207	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		72,00	0,0000	39,7500	2.862,00	Perdeu	2
208	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		32,00	0,0000	15,5300	496,96	Perdeu	2
209	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		8,00	0,0000	19,3500	154,80	Perdeu	2
210	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		3,20	0,0000	6,5000	20,80	Perdeu	2
211	01-01-40154	MURETA DE ALVENARIA.	Und		1,00	0,0000	655,4900	655,49	Perdeu	2
212	01-01-40155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	Und		1,00	0,0000	2.446,6000	2.446,60	Perdeu	2
213	01-01-40096	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	Und		1,00	0,0000	362,9600	362,96	Perdeu	2
214	01-01-40156	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO.	M		2,00	0,0000	17,5800	35,16	Perdeu	2
215	01-01-40163	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL	M		5,00	0,0000	22,8900	114,45	Perdeu	2
216	01-01-35033	CURVA 180° PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32mm	Und		1,00	0,0000	26,2700	26,27	Perdeu	2
217	01-01-40157	CURVA 90 GRAUS.	Und		1,00	0,0000	23,7100	23,71	Perdeu	2
218	01-01-40158	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC.	Und		4,00	0,0000	14,3800	57,52	Perdeu	2
219	01-01-26870	FITA VEDA ROSCA 12 MMX 10 M	Und		1,00	0,0000	4,6800	4,68	Perdeu	2
220	01-01-32597	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10MM	M		21,00	0,0000	13,0800	274,68	Perdeu	2
221	01-01-40159	TERMINAL MACIÇO. TUBULAR	Und		3,00	0,0000	19,6700	59,01	Perdeu	2
222	01-01-40160	CONECTOR CUNHA.	Und		3,00	0,0000	14,4700	43,41	Perdeu	2
223	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		64,00	0,0000	6,5000	416,00	Perdeu	2
224	01-01-40161	ARRUELA EM ALUMINIO	Und		1,00	0,0000	1,3700	1,37	Perdeu	2
225	01-01-40162	BUCHA EM ALUMINIO	Und		1,00	0,0000	1,8200	1,82	Perdeu	2
226	01-01-40153	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO	M		10,00	0,0000	17,7300	177,30	Perdeu	2
227	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2.331,20	0,0000	1,0400	2.424,45	Perdeu	2
228	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		267,60	0,0000	15,6600	4.190,62	Perdeu	3
229	01-01-40123	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		223,00	0,0000	119,6000	26.670,80	Perdeu	3
230	01-01-40127	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO 400 MM	M		223,00	0,0000	72,0600	16.069,38	Perdeu	3
231	01-01-38948	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	Und		9,00	0,0000	1.524,7300	13.722,57	Perdeu	3
232	01-01-32628	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3		239,73	0,0000	35,6800	8.553,57	Perdeu	3
233	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		68,66	0,0000	7,4700	512,89	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
234	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		27,00	0,0000	73,9200	1.995,84	Perdeu	3
235	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,54	0,0000	106,3500	57,43	Perdeu	3
236	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,05	0,0000	167,3800	8,37	Perdeu	3
237	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,29	0,0000	801,9400	232,56	Perdeu	3
238	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		10,10	0,0000	19,6600	198,57	Perdeu	3
239	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		8,50	0,0000	17,4400	148,24	Perdeu	3
240	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		0,80	0,0000	22,4600	17,97	Perdeu	3
241	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,14	0,0000	760,6500	106,49	Perdeu	3
242	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,50	0,0000	22,4600	56,15	Perdeu	3
243	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		14,80	0,0000	17,4400	258,11	Perdeu	3
244	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		2,40	0,0000	74,1800	178,03	Perdeu	3
245	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,39	0,0000	760,6500	2.578,60	Perdeu	3
246	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		61,90	0,0000	22,4600	1.390,27	Perdeu	3
247	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		122,30	0,0000	19,6600	2.404,42	Perdeu	3
248	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		45,19	0,0000	72,6000	3.280,79	Perdeu	3
249	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		25,72	0,0000	115,8500	2.979,66	Perdeu	3
250	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		150,44	0,0000	5,1200	770,25	Perdeu	3
251	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		123,04	0,0000	55,1100	6.780,73	Perdeu	3
252	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,10	0,0000	760,6500	76,07	Perdeu	3
253	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,20	0,0000	22,4600	49,41	Perdeu	3
254	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,60	0,0000	19,6600	129,76	Perdeu	3
255	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		1,60	0,0000	72,6000	116,16	Perdeu	3
256	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		123,04	0,0000	3,5300	434,33	Perdeu	3
257	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		123,04	0,0000	20,0600	2.468,18	Perdeu	3
258	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		123,04	0,0000	17,7700	2.186,42	Perdeu	3
259	01-01-40169	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULARES.	M2		71,00	0,0000	170,8200	12.128,22	Perdeu	3
260	01-01-40170	LETREIRO EM ACM.	Und		26,00	0,0000	284,4000	7.394,40	Perdeu	3
261	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		33,89	0,0000	48,1300	1.631,13	Perdeu	3
262	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		68,66	0,0000	2,9800	204,61	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
263	01-01-40172	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA	M3		13,24	0,0000	181,6200	2.404,65	Perdeu	3
264	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		46,44	0,0000	7,4700	346,91	Perdeu	3
265	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		6,65	0,0000	106,3500	707,23	Perdeu	3
266	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,67	0,0000	167,3800	112,14	Perdeu	3
267	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		4,99	0,0000	801,9400	4.001,68	Perdeu	3
268	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		86,51	0,0000	19,6600	1.700,79	Perdeu	3
269	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		19,30	0,0000	17,4400	336,59	Perdeu	3
270	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		7,00	0,0000	22,4600	157,22	Perdeu	3
271	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		38,00	0,0000	73,9200	2.808,96	Perdeu	3
272	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,46	0,0000	167,3800	76,99	Perdeu	3
273	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		2,79	0,0000	793,3400	2.213,42	Perdeu	3
274	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		42,90	0,0000	22,4600	963,53	Perdeu	3
275	01-01-40173	ARMAÇÃO DE BLOCO.	KG		79,90	0,0000	20,5700	1.643,54	Perdeu	3
276	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		27,86	0,0000	74,1800	2.066,65	Perdeu	3
277	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,81	0,0000	760,6500	1.376,78	Perdeu	3
278	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		32,80	0,0000	22,4600	736,69	Perdeu	3
279	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		133,60	0,0000	17,4400	2.329,98	Perdeu	3
280	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		18,05	0,0000	74,1800	1.338,95	Perdeu	3
281	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,74	0,0000	760,6500	1.323,53	Perdeu	3
282	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		33,40	0,0000	22,4600	750,16	Perdeu	3
283	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		73,60	0,0000	19,6600	1.446,98	Perdeu	3
284	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		13,93	0,0000	72,6000	1.011,32	Perdeu	3
285	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,95	0,0000	760,6500	722,62	Perdeu	3
286	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		33,40	0,0000	22,4600	750,16	Perdeu	3
287	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		73,60	0,0000	19,6600	1.446,98	Perdeu	3
288	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		13,93	0,0000	72,6000	1.011,32	Perdeu	3
289	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,13	0,0000	760,6500	1.620,18	Perdeu	3
290	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		38,90	0,0000	22,4600	873,69	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
291	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		196,90	0,0000	19,6600	3.871,05	Perdeu	3
292	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		21,28	0,0000	72,6000	1.544,93	Perdeu	3
293	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		43,00	0,0000	150,8100	6.484,83	Perdeu	3
294	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		127,42	0,0000	5,1200	652,39	Perdeu	3
295	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		63,71	0,0000	55,1100	3.511,06	Perdeu	3
296	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		63,71	0,0000	3,5300	224,90	Perdeu	3
297	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		63,71	0,0000	20,0600	1.278,02	Perdeu	3
298	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		63,71	0,0000	17,7700	1.132,13	Perdeu	3
299	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		40,00	0,0000	49,0400	1.961,60	Perdeu	3
300	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		4,40	0,0000	26,2400	115,46	Perdeu	3
301	01-01-40181	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3		20,38	0,0000	131,5100	2.680,17	Perdeu	3
302	01-01-40169	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULARES.	M2		69,66	0,0000	170,8200	11.899,32	Perdeu	3
303	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		23,22	0,0000	48,1300	1.117,58	Perdeu	3
304	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		63,71	0,0000	2,9800	189,86	Perdeu	3
305	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		100,33	0,0000	7,4700	749,47	Perdeu	3
306	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		48,00	0,0000	73,9200	3.548,16	Perdeu	3
307	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		9,24	0,0000	106,3500	982,67	Perdeu	3
308	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,93	0,0000	167,3800	155,66	Perdeu	3
309	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		6,57	0,0000	801,9400	5.268,75	Perdeu	3
310	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		219,60	0,0000	19,6600	4.317,34	Perdeu	3
311	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		134,40	0,0000	17,4400	2.343,94	Perdeu	3
312	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		8,40	0,0000	22,4600	188,66	Perdeu	3
313	01-01-40186	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE30C, ESCAVAÇÃO MANUAL.	M		20,00	0,0000	139,5800	2.791,60	Perdeu	3
314	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		1,50	0,0000	106,3500	159,53	Perdeu	3
315	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,08	0,0000	167,3800	13,39	Perdeu	3
316	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,90	0,0000	801,9400	721,75	Perdeu	3
317	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		26,60	0,0000	14,5900	388,09	Perdeu	3
318	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		16,00	0,0000	22,4600	359,36	Perdeu	3
319	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		3,99	0,0000	139,2800	555,73	Perdeu	3
320	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,66	0,0000	167,3800	110,47	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI										
321	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		3,99	0,0000	793,3400	3.165,43	Perdeu	3
322	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		79,70	0,0000	22,4600	1.790,06	Perdeu	3
323	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		171,70	0,0000	20,5700	3.531,87	Perdeu	3
324	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		60,20	0,0000	74,1800	4.465,64	Perdeu	3
325	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,90	0,0000	760,6500	2.205,89	Perdeu	3
326	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		76,70	0,0000	22,4600	1.722,68	Perdeu	3
327	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		197,40	0,0000	17,4400	3.442,66	Perdeu	3
328	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		98,20	0,0000	14,5900	1.432,74	Perdeu	3
329	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		40,60	0,0000	74,1800	3.011,71	Perdeu	3
330	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,59	0,0000	760,6500	448,78	Perdeu	3
331	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		11,20	0,0000	22,4600	251,55	Perdeu	3
332	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		31,20	0,0000	19,6600	613,39	Perdeu	3
333	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		4,68	0,0000	72,6000	339,77	Perdeu	3
334	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,35	0,0000	760,6500	1.787,53	Perdeu	3
335	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		55,20	0,0000	22,4600	1.239,79	Perdeu	3
336	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		154,80	0,0000	19,6600	3.043,37	Perdeu	3
337	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		39,14	0,0000	72,6000	2.841,56	Perdeu	3
338	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,32	0,0000	760,6500	243,41	Perdeu	3
339	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		6,00	0,0000	22,4600	134,76	Perdeu	3
340	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		21,50	0,0000	19,6600	422,69	Perdeu	3
341	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		3,20	0,0000	72,6000	232,32	Perdeu	3
342	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		243,01	0,0000	115,8500	28.152,71	Perdeu	3
343	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		243,01	0,0000	5,1200	1.244,21	Perdeu	3
344	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		243,01	0,0000	55,1100	13.392,28	Perdeu	3
345	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		243,01	0,0000	3,5300	857,83	Perdeu	3
346	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		243,01	0,0000	20,0600	4.874,78	Perdeu	3
347	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		243,01	0,0000	17,7700	4.318,29	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
348	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		15,32	0,0000	49,0400	751,29	Perdeu	3
349	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		2,00	0,0000	26,2400	52,48	Perdeu	3
350	01-01-40181	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3		6,82	0,0000	131,5100	896,90	Perdeu	3
351	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		43,39	0,0000	48,1300	2.088,36	Perdeu	3
352	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		200,66	0,0000	2,9800	597,97	Perdeu	3
353	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		84,25	0,0000	7,4700	629,35	Perdeu	3
354	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		10,50	0,0000	106,3500	1.116,68	Perdeu	3
355	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		1,05	0,0000	167,3800	175,75	Perdeu	3
356	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		5,63	0,0000	801,9400	4.514,92	Perdeu	3
357	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		216,30	0,0000	19,6600	4.252,46	Perdeu	3
358	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		122,20	0,0000	17,4400	2.131,17	Perdeu	3
359	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		11,10	0,0000	22,4600	249,31	Perdeu	3
360	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		5,06	0,0000	139,2800	704,76	Perdeu	3
361	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,84	0,0000	167,3800	140,60	Perdeu	3
362	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		5,06	0,0000	793,3400	4.014,30	Perdeu	3
363	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		77,80	0,0000	22,4600	1.747,39	Perdeu	3
364	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		133,40	0,0000	20,5700	2.744,04	Perdeu	3
365	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		50,55	0,0000	74,1800	3.749,80	Perdeu	3
366	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,50	0,0000	760,6500	1.140,98	Perdeu	3
367	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,90	0,0000	22,4600	581,71	Perdeu	3
368	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		74,00	0,0000	17,4400	1.290,56	Perdeu	3
369	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		15,00	0,0000	74,1800	1.112,70	Perdeu	3
370	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,16	0,0000	760,6500	2.403,65	Perdeu	3
371	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		60,50	0,0000	22,4600	1.358,83	Perdeu	3
372	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		133,40	0,0000	19,6600	2.622,64	Perdeu	3
373	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		25,28	0,0000	72,6000	1.835,33	Perdeu	3
374	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		84,25	0,0000	150,8100	12.705,74	Perdeu	3
375	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		168,50	0,0000	5,1200	862,72	Perdeu	3
376	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		168,50	0,0000	55,1100	9.286,04	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
377	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		84,25	0,0000	3,5300	297,40	Perdeu	3
378	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		84,25	0,0000	20,0600	1.690,06	Perdeu	3
379	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		84,25	0,0000	17,7700	1.497,12	Perdeu	3
380	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		84,25	0,0000	49,0400	4.131,62	Perdeu	3
381	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		8,70	0,0000	26,2400	228,29	Perdeu	3
382	01-01-40176	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	M3		37,07	0,0000	131,5100	4.875,08	Perdeu	3
383	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		84,25	0,0000	48,1300	4.054,95	Perdeu	3
384	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		42,13	0,0000	2,9800	125,55	Perdeu	3
385	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		71,76	0,0000	7,4700	536,05	Perdeu	3
386	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		1,45	0,0000	106,3500	154,21	Perdeu	3
387	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,07	0,0000	167,3800	11,72	Perdeu	3
388	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,44	0,0000	801,9400	352,85	Perdeu	3
389	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		9,90	0,0000	19,6600	194,63	Perdeu	3
390	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		7,90	0,0000	17,4400	137,78	Perdeu	3
391	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		1,70	0,0000	22,4600	38,18	Perdeu	3
392	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		3,00	0,0000	73,9200	221,76	Perdeu	3
393	01-01-40186	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE30C, ESCAVAÇÃO MANUAL.	M		32,00	0,0000	139,5800	4.466,56	Perdeu	3
394	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		2,25	0,0000	106,3500	239,29	Perdeu	3
395	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,11	0,0000	167,3800	18,41	Perdeu	3
396	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		1,88	0,0000	801,9400	1.507,65	Perdeu	3
397	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		7,00	0,0000	17,4400	122,08	Perdeu	3
398	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		99,70	0,0000	14,5900	1.454,62	Perdeu	3
399	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,50	0,0000	22,4600	572,73	Perdeu	3
400	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,34	0,0000	167,3800	56,91	Perdeu	3
401	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		2,05	0,0000	793,3400	1.626,35	Perdeu	3
402	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		31,50	0,0000	22,4600	707,49	Perdeu	3
403	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		54,10	0,0000	20,5700	1.112,84	Perdeu	3
404	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		20,47	0,0000	74,1800	1.518,46	Perdeu	3
405	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,08	0,0000	760,6500	2.342,80	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI										
406	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		49,60	0,0000	22,4600	1.114,02	Perdeu	3
407	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		18,50	0,0000	17,4400	322,64	Perdeu	3
408	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		260,00	0,0000	14,5900	3.793,40	Perdeu	3
409	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		25,35	0,0000	74,1800	1.880,46	Perdeu	3
410	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,87	0,0000	760,6500	661,77	Perdeu	3
411	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		16,70	0,0000	22,4600	375,08	Perdeu	3
412	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		36,90	0,0000	19,6600	725,45	Perdeu	3
413	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		6,95	0,0000	72,6000	504,57	Perdeu	3
414	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,31	0,0000	760,6500	996,45	Perdeu	3
415	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,90	0,0000	22,4600	581,71	Perdeu	3
416	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		54,40	0,0000	19,6600	1.069,50	Perdeu	3
417	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		12,57	0,0000	72,6000	912,58	Perdeu	3
418	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,56	0,0000	760,6500	425,96	Perdeu	3
419	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		10,60	0,0000	22,4600	238,08	Perdeu	3
420	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		58,70	0,0000	17,4400	1.023,73	Perdeu	3
421	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		5,60	0,0000	72,6000	406,56	Perdeu	3
422	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		71,76	0,0000	150,8100	10.822,13	Perdeu	3
423	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		71,76	0,0000	5,1200	367,41	Perdeu	3
424	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		71,76	0,0000	55,1100	3.954,69	Perdeu	3
425	01-01-40196	GUARDA CORPO DE FERRO	M		20,00	0,0000	357,6100	7.152,20	Perdeu	3
426	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		71,76	0,0000	3,5300	253,31	Perdeu	3
427	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		71,76	0,0000	20,0600	1.439,51	Perdeu	3
428	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		71,76	0,0000	17,7700	1.275,18	Perdeu	3
429	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		13,05	0,0000	49,0400	639,97	Perdeu	3
430	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		13,05	0,0000	26,2400	342,43	Perdeu	3
431	01-01-40176	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	M3		15,00	0,0000	131,5100	1.972,65	Perdeu	3
432	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		17,06	0,0000	48,1300	821,10	Perdeu	3
433	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		71,76	0,0000	2,9800	213,84	Perdeu	3
434	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,32	0,0000	106,3500	34,03	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
435	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	167,3800	5,02	Perdeu	3
436	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,16	0,0000	801,9400	128,31	Perdeu	3
437	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,95	0,0000	19,6600	136,64	Perdeu	3
438	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		0,16	0,0000	53,7800	8,60	Perdeu	3
439	01-01-40197	PILAR DE MADEIRA TRATADO(PINOS OU EUCALIPTO)	Und		4,00	0,0000	606,7200	2.426,88	Perdeu	3
440	01-01-28147	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR		8,00	0,0000	31,8800	255,04	Perdeu	3
441	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		7,20	0,0000	32,9300	237,10	Perdeu	3
442	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		16,00	0,0000	2,8100	44,96	Perdeu	3
443	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		13,84	0,0000	84,6900	1.172,11	Perdeu	3
444	01-01-40199	GUIA (MEIO FIO)CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M		16,00	0,0000	43,9400	703,04	Perdeu	3
445	01-01-38000	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR, RIPAS CAIBROS E TERÇAS	M2		25,00	0,0000	106,3400	2.658,50	Perdeu	3
446	01-01-40200	TELHAMENTO COM TELHA	M2		25,00	0,0000	68,8600	1.721,50	Perdeu	3
447	01-01-40201	CUMEEIRA E ESPIGÃO	M		14,16	0,0000	38,1900	540,77	Perdeu	3
448	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		25,00	0,0000	32,9300	823,25	Perdeu	3
449	01-01-40202	CHURRASQUEIRA PRE- MOLDADA	Und		1,00	0,0000	1.200,8000	1.200,80	Perdeu	3
450	01-01-36043	MESA 2,00 X 0,80M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		1,00	0,0000	884,8000	884,80	Perdeu	3
451	01-01-36044	BANCOS 2,00X 0,40 M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇ	Und		2,00	0,0000	505,6000	1.011,20	Perdeu	3
452	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		2.228,50	0,0000	2,8100	6.262,09	Perdeu	3
453	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		2.228,50	0,0000	84,6900	188.731,67	Perdeu	3
454	01-01-40199	GUIA (MEIO FIO)CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M		204,24	0,0000	43,9400	8.974,31	Perdeu	3
455	01-01-40203	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO	Und		31,00	0,0000	362,9600	11.251,76	Perdeu	3
456	01-01-40204	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO ...	Und		1,00	0,0000	114,2900	114,29	Perdeu	3
457	01-01-40205	LUMINARIA COLONIAL	Und		31,00	0,0000	2.223,2600	68.921,06	Perdeu	3
458	01-01-40206	LAMPADA LED ALTO-FLUXO	Und		62,00	0,0000	200,3800	12.423,56	Perdeu	3
459	01-01-40150	ELETRODUTO FLEXIVEL.CORRUGADO	M		436,00	0,0000	14,4500	6.300,20	Perdeu	3
460	01-01-40207	CABO DE COBRE FLEXIVEL	M		292,00	0,0000	6,6600	1.944,72	Perdeu	3
461	01-01-40208	CABO DE COBRE..	M		1.016,00	0,0000	19,6400	19.954,24	Perdeu	3
462	01-01-40209	TUBO DE CONCRETO	Und		31,00	0,0000	130,9100	4.058,21	Perdeu	3
463	01-01-40210	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO	Und		1,00	0,0000	63,3600	63,36	Perdeu	3
464	01-01-40211	CONTADOR TRIPOLAR	Und		1,00	0,0000	168,6000	168,60	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
465	01-01-40212	PAINEL DE LED QUADRADO	Und		1,00	0,0000	331,0200	331,02	Perdeu	3
466	01-01-40213	INTERRUPTOR 2 TECLAS	Und		1,00	0,0000	76,1700	76,17	Perdeu	3
467	01-01-38997	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORT	Und		1,00	0,0000	65,5500	65,55	Perdeu	3
468	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2.244,50	0,0000	1,0400	2.334,28	Perdeu	3
469	01-01-40225	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL)	M2		2,50	0,0000	543,5200	1.358,80	Perdeu	3
470	01-01-40226	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3		49,70	0,0000	59,2900	2.946,71	Perdeu	3
471	01-01-40227	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		275,40	0,0000	8,1400	2.241,76	Perdeu	3
472	01-01-40228	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO	M3		3,96	0,0000	134,3000	531,83	Perdeu	3
473	01-01-40229	REMOÇÃO DE PORTAS	M2		10,92	0,0000	9,9700	108,87	Perdeu	3
474	01-01-40230	REMOÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL	Und		4,00	0,0000	108,6000	434,40	Perdeu	3
475	01-01-40231	REMOÇÃO DE TELHAS,DE FIBROCIMENTO	M2		10,15	0,0000	3,7400	37,96	Perdeu	3
476	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		19,00	0,0000	73,9200	1.404,48	Perdeu	3
477	01-01-40232	VIGA DE REFORÇO	M		25,95	0,0000	115,8300	3.005,79	Perdeu	3
478	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,44	0,0000	760,6500	1.095,34	Perdeu	3
479	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		29,86	0,0000	22,4600	670,66	Perdeu	3
480	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		77,80	0,0000	19,6600	1.529,55	Perdeu	3
481	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		18,45	0,0000	93,8500	1.731,53	Perdeu	3
482	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		3,05	0,0000	760,6500	2.319,98	Perdeu	3
483	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		58,30	0,0000	22,4600	1.309,42	Perdeu	3
484	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		166,06	0,0000	19,6600	3.264,74	Perdeu	3
485	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		41,24	0,0000	93,8500	3.870,37	Perdeu	3
486	01-01-40232	VIGA DE REFORÇO	M		14,05	0,0000	115,8300	1.627,41	Perdeu	3
487	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		61,22	0,0000	115,8500	7.092,34	Perdeu	3
488	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		122,44	0,0000	5,1200	626,89	Perdeu	3
489	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		122,44	0,0000	55,1100	6.747,67	Perdeu	3
490	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		57,30	0,0000	3,5300	202,27	Perdeu	3
491	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		57,30	0,0000	20,0600	1.149,44	Perdeu	3
492	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		57,30	0,0000	17,7700	1.018,22	Perdeu	3
493	01-01-40233	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRA PISO	M2		65,62	0,0000	2,2400	146,99	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
494	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		65,62	0,0000	150,8100	9.896,15	Perdeu	3
495	01-01-40239	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2		68,46	0,0000	74,0300	5.068,09	Perdeu	3
496	01-01-40240	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO	M2		14,90	0,0000	118,7700	1.769,67	Perdeu	3
497	01-01-40241	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M		35,54	0,0000	16,7000	593,52	Perdeu	3
498	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		3,78	0,0000	1.128,9900	4.267,58	Perdeu	3
499	01-01-40247	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE	M2		2,00	0,0000	955,6000	1.911,20	Perdeu	3
500	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		11,85	0,0000	111,2800	1.318,67	Perdeu	3
501	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		4,32	0,0000	134,3600	580,44	Perdeu	3
502	01-01-40250	SOLEIRA COM MOLDURA EM GRANITO PARA PASSA PRATO	M		5,70	0,0000	134,3600	765,85	Perdeu	3
503	01-01-40251	FORRO DE PVC NA COR BRANCA, LARGURA DE 20CM LISO, ESPESSURA	M2		30,93	0,0000	97,1500	3.004,85	Perdeu	3
504	01-01-40254	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M		60,00	0,0000	14,6400	878,40	Perdeu	3
505	01-01-40252	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO	M		13,40	0,0000	35,6700	477,98	Perdeu	3
506	01-01-40312	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM	M		15,50	0,0000	54,4800	844,44	Perdeu	3
507	01-01-40255	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",	Und		2,00	0,0000	59,6500	119,30	Perdeu	3
508	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		2,00	0,0000	22,4000	44,80	Perdeu	3
509	01-01-40274	PRESSURIZADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO COM FUNCIONAMENTO	Und		1,00	0,0000	866,5500	866,55	Perdeu	3
510	01-01-40277	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR	Und		1,00	0,0000	470,0300	470,03	Perdeu	3
511	01-01-11104	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO	Und		1,00	0,0000	941,3500	941,35	Perdeu	3
512	01-01-40237	SUMIDOURO 300X300X300CM	Und		1,00	0,0000	1.896,0000	1.896,00	Perdeu	3
513	01-01-40253	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO	M2		234,92	0,0000	24,2300	5.692,11	Perdeu	3
514	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		33,93	0,0000	2,9800	101,11	Perdeu	3
515	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		3,05	0,0000	115,8500	353,34	Perdeu	3
516	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		6,10	0,0000	5,1200	31,23	Perdeu	3
517	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		6,10	0,0000	55,1100	336,17	Perdeu	3
518	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		33,93	0,0000	19,9700	677,58	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
519	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		33,93	0,0000	150,8100	5.116,98	Perdeu	3
520	01-01-40239	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2		105,79	0,0000	74,0300	7.831,63	Perdeu	3
521	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		12,36	0,0000	1.128,9900	13.954,32	Perdeu	3
522	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		3,60	0,0000	127,6600	459,58	Perdeu	3
523	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		2,80	0,0000	134,3600	376,21	Perdeu	3
524	01-01-39074	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE,	M2		19,84	0,0000	1.051,4600	20.860,97	Perdeu	3
525	01-01-40285	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	M2		2,16	0,0000	1.064,7900	2.299,95	Perdeu	3
526	01-01-40254	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M		15,40	0,0000	14,6400	225,46	Perdeu	3
527	01-01-40300	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	M		17,40	0,0000	24,0000	417,60	Perdeu	3
528	01-01-40255	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",	Und		6,00	0,0000	59,6500	357,90	Perdeu	3
529	01-01-40301	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	M		8,50	0,0000	23,4600	199,41	Perdeu	3
530	01-01-40252	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO	M		9,10	0,0000	35,6700	324,60	Perdeu	3
531	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		12,10	0,0000	32,3100	390,95	Perdeu	3
532	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		4,00	0,0000	22,4000	89,60	Perdeu	3
533	01-01-11104	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO	Und		1,00	0,0000	941,3500	941,35	Perdeu	3
534	01-01-40359	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	Und		7,00	0,0000	547,1700	3.830,19	Perdeu	3
535	01-01-38989	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		7,00	0,0000	54,1200	378,84	Perdeu	3
536	01-01-40340	BANCADA EM GRANITO PRETO VERDE 250x60 CM, COM 3 CUBAS DE	Und		2,00	0,0000	2.870,9000	5.741,80	Perdeu	3
537	01-01-40341	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO	Und		4,00	0,0000	737,8200	2.951,28	Perdeu	3
538	01-01-40342	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	Und		1,00	0,0000	309,1700	309,17	Perdeu	3
539	01-01-40343	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,	Und		1,00	0,0000	453,9200	453,92	Perdeu	3
540	01-01-40323	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM	Und		2,00	0,0000	468,4000	936,80	Perdeu	3
541	01-01-40324	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM	Und		2,00	0,0000	432,1400	864,28	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
542	01-01-40325	PUXADOR PARA PCD	Und		1,00	0,0000	432,1400	432,14	Perdeu	3
543	01-01-40326	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM	M2		6,50	0,0000	364,9000	2.371,85	Perdeu	3
544	01-01-35021	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Und		5,00	0,0000	65,6600	328,30	Perdeu	3
545	01-01-40327	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	Und		5,00	0,0000	74,7000	373,50	Perdeu	3
546	01-01-35022	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO"ROLAO"	Und		7,00	0,0000	65,6600	459,62	Perdeu	3
547	01-01-40233	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRA PISO	M2		448,30	0,0000	2,2400	1.004,19	Perdeu	3
548	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		33,57	0,0000	115,8500	3.889,08	Perdeu	3
549	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		183,68	0,0000	113,7900	20.900,95	Perdeu	3
550	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		552,57	0,0000	5,1200	2.829,16	Perdeu	3
551	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		552,57	0,0000	55,1100	30.452,13	Perdeu	3
552	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		479,80	0,0000	150,8100	72.358,64	Perdeu	3
553	01-01-40240	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO	M2		59,48	0,0000	118,7700	7.064,44	Perdeu	3
554	01-01-40241	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M		86,43	0,0000	16,7000	1.443,38	Perdeu	3
555	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		1,89	0,0000	1.128,9900	2.133,79	Perdeu	3
556	01-01-40329	PORTÃO DE CORRER 90x110CM	Und		4,00	0,0000	974,0800	3.896,32	Perdeu	3
557	01-01-40330	PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	4.846,3800	4.846,38	Perdeu	3
558	01-01-40331	PORTA DE CORRER (AMBAS MOVEIS) SUPREMA 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO	Und		1,00	0,0000	5.489,1200	5.489,12	Perdeu	3
559	01-01-40332	PORTA DE CORRER GOLD 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO	Und		1,00	0,0000	22.229,6000	22.229,60	Perdeu	3
560	01-01-40333	PORTÃO DE CORRER 180x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO	Und		1,00	0,0000	1.524,3800	1.524,38	Perdeu	3
561	01-01-40334	PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	2.774,5200	2.774,52	Perdeu	3
562	01-01-40335	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO	Und		3,00	0,0000	2.760,6600	8.281,98	Perdeu	3
563	01-01-40336	JANELA DE CORRER SUPREMA 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	16.950,2500	16.950,25	Perdeu	3
564	01-01-40337	VIDRO FIXO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 65x180CM	Und		12,00	0,0000	762,0000	9.144,00	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
565	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		28,10	0,0000	134,3600	3.775,52	Perdeu	3
566	01-01-40392	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 22CM	M		9,06	0,0000	147,8000	1.339,07	Perdeu	3
567	01-01-40338	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5	M		93,00	0,0000	695,2000	64.653,60	Perdeu	3
568	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		892,16	0,0000	2,9800	2.658,64	Perdeu	3
569	01-01-40388	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2		466,98	0,0000	3,0600	1.428,96	Perdeu	3
570	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		466,98	0,0000	20,0600	9.367,62	Perdeu	3
571	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		696,08	0,0000	17,7700	12.369,34	Perdeu	3
572	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		64,10	0,0000	113,7900	7.293,94	Perdeu	3
573	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		128,20	0,0000	5,1200	656,38	Perdeu	3
574	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		128,20	0,0000	55,1100	7.065,10	Perdeu	3
575	01-01-40403	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA	M2		22,35	0,0000	562,4800	12.571,43	Perdeu	3
576	01-01-40406	ESTRUTURA METALICA PARA PORTICO TRELIÇADA, COM CANTONEIRA,	M2		35,60	0,0000	644,6400	22.949,18	Perdeu	3
577	01-01-40407	REVESTIMENTO EM ACM DO PORTICO NA COR AZUL	M2		95,32	0,0000	562,4800	53.615,59	Perdeu	3
578	01-01-40408	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM	Und		23,00	0,0000	284,4000	6.541,20	Perdeu	3
579	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		80,10	0,0000	113,7900	9.114,58	Perdeu	3
580	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		160,20	0,0000	5,1200	820,22	Perdeu	3
581	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		160,20	0,0000	55,1100	8.828,62	Perdeu	3
582	01-01-40413	FECHAMENTO DE OITÃO EM ACM NA COR CINZA	M2		22,35	0,0000	562,4800	12.571,43	Perdeu	3
583	01-01-40415	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA	M2		77,30	0,0000	169,3800	13.093,07	Perdeu	3
584	01-01-40421	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	M2		77,30	0,0000	34,3900	2.658,35	Perdeu	3
585	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		77,30	0,0000	21,9600	1.697,51	Perdeu	3
586	01-01-40424	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA EM INOX E FECHAMENTO EM VIDRO	M		18,30	0,0000	916,4000	16.770,12	Perdeu	3
587	01-01-40426	ESCADA METÁLICA EM FERRO PINTADA COM PRETO FOSCO	Und		1,00	0,0000	29.830,4000	29.830,40	Perdeu	3
588	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		673,12	0,0000	2,9800	2.005,90	Perdeu	3
589	01-01-40440	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2		369,00	0,0000	3,0600	1.129,14	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
590	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		369,00	0,0000	15,9600	5.889,24	Perdeu	3
591	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		588,77	0,0000	17,7700	10.462,44	Perdeu	3
592	01-01-40443	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2		94,05	0,0000	21,7900	2.049,35	Perdeu	3
593	01-01-40448	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200 MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:	M		35,00	0,0000	70,3000	2.460,50	Perdeu	3
594	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		6,33	0,0000	115,8500	733,33	Perdeu	3
595	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		6,33	0,0000	5,1200	32,41	Perdeu	3
596	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		8,06	0,0000	55,1100	444,19	Perdeu	3
597	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		8,06	0,0000	3,5300	28,45	Perdeu	3
598	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		8,06	0,0000	20,0600	161,68	Perdeu	3
599	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		8,06	0,0000	17,7700	143,23	Perdeu	3
600	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		1,73	0,0000	21,2700	36,80	Perdeu	3
601	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,12	0,0000	760,6500	91,28	Perdeu	3
602	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		1,73	0,0000	93,8500	162,36	Perdeu	3
603	01-01-40452	PORTA EM ALUMÍNIO	Und		1,00	0,0000	1.199,8000	1.199,80	Perdeu	3
604	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		14,80	0,0000	22,4600	332,41	Perdeu	3
605	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		37,92	0,0000	19,6600	745,51	Perdeu	3
606	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		9,60	0,0000	93,8500	900,96	Perdeu	3
607	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,96	0,0000	760,6500	730,22	Perdeu	3
608	01-01-40457	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2		6,00	0,0000	191,1200	1.146,72	Perdeu	3
609	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		36,00	0,0000	115,8500	4.170,60	Perdeu	3
610	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		36,00	0,0000	5,1200	184,32	Perdeu	3
611	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		36,00	0,0000	55,1100	1.983,96	Perdeu	3
612	01-01-40388	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2		12,40	0,0000	3,0600	37,94	Perdeu	3
613	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		12,40	0,0000	15,9600	197,90	Perdeu	3
614	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		12,40	0,0000	17,7700	220,35	Perdeu	3
615	01-01-40462	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	M		1,20	0,0000	125,3400	150,41	Perdeu	3
616	01-01-40461	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M		4,00	0,0000	82,1900	328,76	Perdeu	3
617	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		1,65	0,0000	167,3800	276,18	Perdeu	3
618	01-01-40442	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3		1,98	0,0000	880,3900	1.743,17	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
619	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		33,04	0,0000	150,8100	4.982,76	Perdeu	3
620	01-01-40460	BORDA EM GRANITO PARA CHURRASQUEIRA, LARGURA 10CM	M		5,80	0,0000	134,3600	779,29	Perdeu	3
621	01-01-40459	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA	M2		53,84	0,0000	169,3800	9.119,42	Perdeu	3
622	01-01-40458	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100x60 CM	Und		1,00	0,0000	1.191,9900	1.191,99	Perdeu	3
623	01-01-40456	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO	M		3,40	0,0000	52,5200	178,57	Perdeu	3
624	01-01-40455	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2"	Und		1,00	0,0000	92,6800	92,68	Perdeu	3
625	01-01-40454	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	M		1,50	0,0000	104,8900	157,34	Perdeu	3
626	01-01-40453	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO	M		2,00	0,0000	85,5200	171,04	Perdeu	3
627	01-01-40277	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR	Und		1,00	0,0000	470,0300	470,03	Perdeu	3
628	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		3,25	0,0000	106,3500	345,64	Perdeu	3
629	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,16	0,0000	167,3800	26,78	Perdeu	3
630	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,99	0,0000	801,9400	793,92	Perdeu	3
631	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,30	0,0000	22,4600	51,66	Perdeu	3
632	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		20,10	0,0000	19,6600	395,17	Perdeu	3
633	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		27,90	0,0000	14,5900	407,06	Perdeu	3
634	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,72	0,0000	139,2800	100,28	Perdeu	3
635	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,12	0,0000	167,3800	20,09	Perdeu	3
636	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		0,72	0,0000	793,3400	571,20	Perdeu	3
637	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		15,30	0,0000	22,4600	343,64	Perdeu	3
638	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		32,00	0,0000	20,5700	658,24	Perdeu	3
639	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		12,06	0,0000	93,7600	1.130,75	Perdeu	3
640	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,82	0,0000	760,6500	623,73	Perdeu	3
641	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		14,00	0,0000	22,4600	314,44	Perdeu	3
642	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		72,80	0,0000	14,5900	1.062,15	Perdeu	3
643	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		7,28	0,0000	91,7700	668,09	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
644	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,71	0,0000	760,6500	1.300,71	Perdeu	3
645	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		26,60	0,0000	22,4600	597,44	Perdeu	3
646	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		76,10	0,0000	17,4400	1.327,18	Perdeu	3
647	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		15,30	0,0000	14,5900	223,23	Perdeu	3
648	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		21,35	0,0000	91,7700	1.959,29	Perdeu	3
649	01-01-40451	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIM	M2		38,75	0,0000	233,6900	9.055,49	Perdeu	3
650	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		82,00	0,0000	115,8500	9.499,70	Perdeu	3
651	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		127,29	0,0000	5,1200	651,72	Perdeu	3
652	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		127,29	0,0000	55,1100	7.014,95	Perdeu	3
653	01-01-40450	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M		3,50	0,0000	125,3400	438,69	Perdeu	3
654	01-01-40447	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO	M		2,70	0,0000	82,1900	221,91	Perdeu	3
655	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		127,29	0,0000	3,5300	449,33	Perdeu	3
656	01-01-40446	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		63,85	0,0000	20,0600	1.280,83	Perdeu	3
657	01-01-40445	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2		63,85	0,0000	15,9600	1.019,05	Perdeu	3
658	01-01-40414	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2		127,29	0,0000	17,7700	2.261,94	Perdeu	3
659	01-01-40431	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	M3		1,83	0,0000	167,3800	306,31	Perdeu	3
660	01-01-40442	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3		2,08	0,0000	880,3900	1.831,21	Perdeu	3
661	01-01-40441	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE	M2		76,30	0,0000	25,6600	1.957,86	Perdeu	3
662	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		41,63	0,0000	150,8100	6.278,22	Perdeu	3
663	01-01-40439	PISO EMBORRACHADO COM PLACAS DE 50X50CM, E=30MM	M2		34,67	0,0000	265,4400	9.202,80	Perdeu	3
664	01-01-40438	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMB	M3		0,54	0,0000	838,7100	452,90	Perdeu	3
665	01-01-40437	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA	M2		1,08	0,0000	93,7600	101,26	Perdeu	3
666	01-01-40436	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2"	M		20,15	0,0000	695,2000	14.008,28	Perdeu	3
667	01-01-40435	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO	M2		21,60	0,0000	575,0200	12.420,43	Perdeu	3
668	01-01-40434	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M		11,25	0,0000	134,3600	1.511,55	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
669	01-01-40433	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M		20,00	0,0000	127,6600	2.553,20	Perdeu	3
670	01-01-40432	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM	M3		4,86	0,0000	122,2300	594,04	Perdeu	3
671	01-01-40431	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	M3		0,16	0,0000	167,3800	26,78	Perdeu	3
672	01-01-40430	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	Und		4,00	0,0000	442,4000	1.769,60	Perdeu	3
673	01-01-40429	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA	M3		2,20	0,0000	801,9400	1.764,27	Perdeu	3
674	01-01-40427	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO	KG		23,70	0,0000	21,0800	499,60	Perdeu	3
675	01-01-40428	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG		17,70	0,0000	19,6600	347,98	Perdeu	3
676	01-01-40425	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO	KG		35,50	0,0000	17,4400	619,12	Perdeu	3
677	01-01-40423	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		2,66	0,0000	53,7800	143,05	Perdeu	3
678	01-01-40422	PILAR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 25x25x750 CM	M3		1,88	0,0000	3.033,6000	5.703,17	Perdeu	3
679	01-01-40420	VIGA INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x25x200CM	M3		0,30	0,0000	3.033,6000	910,08	Perdeu	3
680	01-01-40419	VIGA CINTA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x40x200CM	M3		0,48	0,0000	3.033,6000	1.456,13	Perdeu	3
681	01-01-40418	PLACA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM LARGURA DE 250CM	M3		0,94	0,0000	3.033,6000	2.851,58	Perdeu	3
682	01-01-40417	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2		36,80	0,0000	3,5300	129,90	Perdeu	3
683	01-01-40416	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M2		36,80	0,0000	15,9600	587,33	Perdeu	3
684	01-01-40414	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2		36,80	0,0000	17,7700	653,94	Perdeu	3
685	01-01-40412	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS	Und		1,00	0,0000	3.609,4400	3.609,44	Perdeu	3
686	01-01-40411	POSTE DE CONCRETO DT 7M 200DAN, ENGASTAMENTO DE 1,30M	Und		1,00	0,0000	1.986,3100	1.986,31	Perdeu	3
687	01-01-40410	ARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO 1 ESTRIBO, COM HASTE E CONTRAPINO	Und		1,00	0,0000	55,0600	55,06	Perdeu	3
688	01-01-40409	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 72X72MM	Und		1,00	0,0000	9,1300	9,13	Perdeu	3
689	01-01-40405	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150MM	Und		1,00	0,0000	21,2100	21,21	Perdeu	3
690	01-01-40404	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM²	Und		1,00	0,0000	25,3100	25,31	Perdeu	3
691	01-01-40402	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3X1X35+35MM²	M		24,00	0,0000	51,1200	1.226,88	Perdeu	3
692	01-01-40401	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO	Und		1,00	0,0000	19,2000	19,20	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
693	01-01-40400	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA SIMÉTRICO 35/25MM² (2/4CA)	Und		4,00	0,0000	16,5100	66,04	Perdeu	3
694	01-01-40399	TERMINAL MACIÇO TUBULAR LONGO TCM-L COMPRESSÃO 25,00mm²	Und		4,00	0,0000	27,2900	109,16	Perdeu	3
695	01-01-40368	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		28,00	0,0000	32,8300	919,24	Perdeu	3
696	01-01-40398	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M		6,00	0,0000	23,0900	138,54	Perdeu	3
697	01-01-40397	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2")	Und		3,00	0,0000	19,6600	58,98	Perdeu	3
698	01-01-40268	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM	Und		1,00	0,0000	29,9700	29,97	Perdeu	3
699	01-01-40396	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM	M		5,00	0,0000	6,5000	32,50	Perdeu	3
700	01-01-40395	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Und		1,00	0,0000	4,6800	4,68	Perdeu	3
701	01-01-40394	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO MEE	Und		1,00	0,0000	1.591,9200	1.591,92	Perdeu	3
702	01-01-40393	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A	Und		1,00	0,0000	216,1400	216,14	Perdeu	3
703	01-01-40391	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 25,00mm²	Und		11,00	0,0000	15,4300	169,73	Perdeu	3
704	01-01-40390	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM²	Und		2,00	0,0000	4,4500	8,90	Perdeu	3
705	01-01-40389	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 50,00mm²	Und		3,00	0,0000	23,0300	69,09	Perdeu	3
706	01-01-40367	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		1,50	0,0000	19,9700	29,96	Perdeu	3
707	01-01-40387	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 16,00mm²	Und		4,00	0,0000	11,9400	47,76	Perdeu	3
708	01-01-40386	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR	Und		3,00	0,0000	158,1800	474,54	Perdeu	3
709	01-01-40385	BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO PENTE COM 3 DENTES 80A	Und		1,00	0,0000	6,6100	6,61	Perdeu	3
710	01-01-40384	CONECTOR GENÉRICO PARA CABO ATÉ 25MM²	Und		1,00	0,0000	10,6600	10,66	Perdeu	3
711	01-01-40383	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 16MM²	Und		4,00	0,0000	3,4400	13,76	Perdeu	3
712	01-01-39007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		0,30	0,0000	11,2700	3,38	Perdeu	3
713	01-01-40382	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO OLHAL PARA CABO 6MM²	Und		2,00	0,0000	2,7400	5,48	Perdeu	3
714	01-01-40381	BORNE SAK 25MM², FECHADO, PARA TRILHO DIN	Und		4,00	0,0000	18,0900	72,36	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
715	01-01-40380	POSTE FINAL DE EXTREMIDADE PARA BORNES SAK	Und		2,00	0,0000	14,4300	28,86	Perdeu	3
716	01-01-40379	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M		2,00	0,0000	19,9700	39,94	Perdeu	3
717	01-01-40378	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Und		1,00	0,0000	362,9600	362,96	Perdeu	3
718	01-01-40377	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4)	M		1,50	0,0000	39,7500	59,63	Perdeu	3
719	01-01-40376	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM	Und		2,00	0,0000	15,5300	31,06	Perdeu	3
720	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		1,00	0,0000	19,3500	19,35	Perdeu	3
721	01-01-40375	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D	Und		1,00	0,0000	8,1700	8,17	Perdeu	3
722	01-01-40374	TERMINAL METALICO A PRESSÃO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2	Und		1,00	0,0000	35,1000	35,10	Perdeu	3
723	01-01-40297	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		0,50	0,0000	13,0800	6,54	Perdeu	3
724	01-01-40373	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE NBR5597/5598 Ø2"	M		1,70	0,0000	156,3700	265,83	Perdeu	3
725	01-01-40371	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO	Und		1,00	0,0000	69,1300	69,13	Perdeu	3
726	01-01-40370	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO	Und		2,00	0,0000	30,3100	60,62	Perdeu	3
727	01-01-40369	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 410X650X800MM	Und		1,00	0,0000	1.262,2700	1.262,27	Perdeu	3
728	01-01-40368	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		50,00	0,0000	32,8300	1.641,50	Perdeu	3
729	01-01-40367	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		12,50	0,0000	19,9700	249,63	Perdeu	3
730	01-01-40366	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")	M		8,00	0,0000	15,1300	121,04	Perdeu	3
731	01-01-40365	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	M3		0,90	0,0000	88,6900	79,82	Perdeu	3
732	01-01-40364	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3		0,90	0,0000	35,6800	32,11	Perdeu	3
733	01-01-40363	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	894,2400	894,24	Perdeu	3
734	01-01-40362	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A -	Und		1,00	0,0000	216,1400	216,14	Perdeu	3
735	01-01-40361	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	Und		1,00	0,0000	111,8000	111,80	Perdeu	3
736	01-01-40357	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A	Und		1,00	0,0000	60,7700	60,77	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI										
737	01-01-40360	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A -	Und		2,00	0,0000	17,1400	34,28	Perdeu	3
738	01-01-40358	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	Und		5,00	0,0000	14,7100	73,55	Perdeu	3
739	01-01-40353	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	282,9500	282,95	Perdeu	3
740	01-01-40357	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A	Und		1,00	0,0000	60,7700	60,77	Perdeu	3
741	01-01-40356	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	Und		1,00	0,0000	17,1400	17,14	Perdeu	3
742	01-01-40355	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	Und		3,00	0,0000	17,1400	51,42	Perdeu	3
743	01-01-40354	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	Und		1,00	0,0000	14,7100	14,71	Perdeu	3
744	01-01-40353	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	1.029,0400	1.029,04	Perdeu	3
745	01-01-40352	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	Und		1,00	0,0000	111,8000	111,80	Perdeu	3
746	01-01-40351	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A	Und		1,00	0,0000	17,1400	17,14	Perdeu	3
747	01-01-40350	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	Und		6,00	0,0000	17,1400	102,84	Perdeu	3
748	01-01-40349	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	Und		4,00	0,0000	15,5500	62,20	Perdeu	3
749	01-01-40348	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIAL DE 10A	Und		3,00	0,0000	14,7100	44,13	Perdeu	3
750	01-01-40346	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR	Und		5,00	0,0000	206,5100	1.032,55	Perdeu	3
751	01-01-40345	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4")	M		6,60	0,0000	17,5800	116,03	Perdeu	3
752	01-01-40344	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M		40,30	0,0000	15,2200	613,37	Perdeu	3
753	01-01-40339	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4")	M		234,80	0,0000	12,9900	3.050,05	Perdeu	3
754	01-01-40322	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 150X50MM #18	M		57,40	0,0000	127,3400	7.309,32	Perdeu	3
755	01-01-40321	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 150X50MM #18	Und		16,00	0,0000	49,9000	798,40	Perdeu	3
756	01-01-40320	JUNÇÃO TELESCÓPICA PERFURADA 150X50MM #18	Und		102,00	0,0000	30,5100	3.112,02	Perdeu	3
757	01-01-40319	SUPORTE PENDENTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA	Und		77,00	0,0000	25,4100	1.956,57	Perdeu	3
758	01-01-40318	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		154,00	0,0000	5,4700	842,38	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
759	01-01-40317	CABO DE AÇO NU FLEXÍVEL 1/8"	M		462,00	0,0000	4,1800	1.931,16	Perdeu	3
760	01-01-40316	TÊ HORIZONTAL RETO 90º PERFURADO 150X50MM #18	Und		1,00	0,0000	85,9300	85,93	Perdeu	3
761	01-01-40315	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 100X50MM #18	M		39,90	0,0000	64,0700	2.556,39	Perdeu	3
762	01-01-40314	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 100X50MM #18	Und		19,00	0,0000	36,2300	688,37	Perdeu	3
763	01-01-40313	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		25,00	0,0000	30,8300	770,75	Perdeu	3
764	01-01-40284	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20	M		185,90	0,0000	38,9300	7.237,09	Perdeu	3
765	01-01-40283	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM	Und		51,00	0,0000	15,9400	812,94	Perdeu	3
766	01-01-40282	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO	Und		6,00	0,0000	15,2200	91,32	Perdeu	3
767	01-01-40281	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM	Und		210,00	0,0000	10,9500	2.299,50	Perdeu	3
768	01-01-40280	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		30,00	0,0000	25,8200	774,60	Perdeu	3
769	01-01-40311	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		7,00	0,0000	55,6900	389,83	Perdeu	3
770	01-01-40310	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		5,00	0,0000	76,1700	380,85	Perdeu	3
771	01-01-40309	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		2,00	0,0000	96,6500	193,30	Perdeu	3
772	01-01-40308	TOMADA NO PISO 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		9,00	0,0000	58,7300	528,57	Perdeu	3
773	01-01-35576	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO	Und		12,00	0,0000	53,7600	645,12	Perdeu	3
774	01-01-38997	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORT	Und		23,00	0,0000	65,5500	1.507,65	Perdeu	3
775	01-01-40307	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		13,00	0,0000	96,5600	1.255,28	Perdeu	3
776	01-01-40306	TOMADA SUSPENSA PARA TV 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		4,00	0,0000	65,9900	263,96	Perdeu	3
777	01-01-40305	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P + T 20A 250V	Und		5,00	0,0000	76,3800	381,90	Perdeu	3
778	01-01-40304	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) COM TAMPA CEGA E FURO	Und		1,00	0,0000	33,2900	33,29	Perdeu	3
779	01-01-40303	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM DE ÁGUA VERSÁTIL 5500W 220V	Und		1,00	0,0000	374,9400	374,94	Perdeu	3
780	01-01-35048	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM²	M		1.561,00	0,0000	3,6200	5.650,82	Perdeu	3
781	01-01-35049	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM²	M		1.178,00	0,0000	5,1600	6.078,48	Perdeu	3
782	01-01-40299	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		118,00	0,0000	8,2800	977,04	Perdeu	3
783	01-01-40298	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		35,00	0,0000	11,2700	394,45	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação
784	01-01-40297	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		245,00	0,0000	19,6400	4.811,80	Perdeu	3
785	01-01-40296	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		52,00	0,0000	29,8700	1.553,24	Perdeu	3
786	01-01-40295	PENDENTE VINTAGE SOQUETE LISO 1 X E27 EM ALUMÍNIO COR PRETA	Und		18,00	0,0000	124,6400	2.243,52	Perdeu	3
787	01-01-40294	PENDENTE FACTORY, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO FOSCO	Und		20,00	0,0000	337,6800	6.753,60	Perdeu	3
788	01-01-40293	PENDENTE BROOKLIN, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO	Und		4,00	0,0000	304,3300	1.217,32	Perdeu	3
789	01-01-40292	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPO COR PRATA PARA SPOT	M		16,00	0,0000	92,3400	1.477,44	Perdeu	3
790	01-01-40291	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO ELETRIFICADO PRETO 10W 700LM	Und		36,00	0,0000	100,8300	3.629,88	Perdeu	3
791	01-01-40290	SPOT QUADRADO LED DE EMBUTIR, COR PRETA, 7W 3000K 525LM	Und		17,00	0,0000	61,2800	1.041,76	Perdeu	3
792	01-01-40289	PENDENTE INDUSTRIAL, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO	Und		3,00	0,0000	312,4900	937,47	Perdeu	3
793	01-01-40288	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM	Und		43,00	0,0000	307,1100	13.205,73	Perdeu	3
794	01-01-40287	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W 6500K 3200 LM	Und		4,00	0,0000	282,7100	1.130,84	Perdeu	3
795	01-01-40286	SPOT DE EMBUTIR NO PISO 9W, 3000K, 540LM, IP67, AÇO	Und		54,00	0,0000	186,0700	10.047,78	Perdeu	3
796	01-01-40284	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20	M		51,90	0,0000	38,9300	2.020,47	Perdeu	3
797	01-01-40283	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM	Und		41,00	0,0000	15,9400	653,54	Perdeu	3
798	01-01-40282	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO	Und		19,00	0,0000	15,2200	289,18	Perdeu	3
799	01-01-40281	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM	Und		64,00	0,0000	10,9500	700,80	Perdeu	3
800	01-01-40280	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		25,00	0,0000	25,8200	645,50	Perdeu	3
801	01-01-40279	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M		31,30	0,0000	15,2200	476,39	Perdeu	3
802	01-01-40278	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M		6,50	0,0000	12,9900	84,44	Perdeu	3
803	01-01-40276	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1")	M		28,80	0,0000	20,0200	576,58	Perdeu	3
804	01-01-40275	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"	Und		2,00	0,0000	22,2500	44,50	Perdeu	3
805	01-01-40273	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1")	Und		13,00	0,0000	13,4400	174,72	Perdeu	3
806	01-01-40272	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U	Und		31,00	0,0000	0,7500	23,25	Perdeu	3
807	01-01-40271	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, METÁLICA, 40X40X15CM	Und		1,00	0,0000	293,7500	293,75	Perdeu	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 5097 - METTAL OESTE CONSTRUÇÕES EIRELI											
808	01-01-40270	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 40X40X40CM SEM FUNDO	Und		1,00	0,0000	217,8900	217,89	Perdeu	3	
809	01-01-40269	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4"	M		14,00	0,0000	14,4500	202,30	Perdeu	3	
810	01-01-40268	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM	Und		1,00	0,0000	29,9700	29,97	Perdeu	3	
811	01-01-40267	ELETRODUTO RÍDIGO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M		6,00	0,0000	23,0900	138,54	Perdeu	3	
812	01-01-40266	LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2")	Und		3,00	0,0000	19,6600	58,98	Perdeu	3	
813	01-01-40265	FITA DE AÇO INOX PARACINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM	M		5,00	0,0000	6,5000	32,50	Perdeu	3	
814	01-01-40264	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E	M		661,60	0,0000	8,5300	5.643,45	Perdeu	3	
815	01-01-40263	CABO DE SOM PARALELO BICOLOR 2X1,59MM²	M		525,00	0,0000	5,1300	2.693,25	Perdeu	3	
816	01-01-40262	RACK METÁLICO 19" DE PAREDE 12UX470MM	Und		1,00	0,0000	1.174,1200	1.174,12	Perdeu	3	
817	01-01-40261	KIT DE SOM AMBIENTE COM UM RECEIVER	Und		1,00	0,0000	7.834,4700	7.834,47	Perdeu	3	
818	01-01-40260	TOMADA FEMEA RJ45	Und		6,00	0,0000	85,7200	514,32	Perdeu	3	
819	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		55,80	0,0000	127,6600	7.123,43	Perdeu	3	
820	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		1.029,23	0,0000	1,0400	1.070,40	Perdeu	3	
						Total do Fornecedor---->		**2.905.484,53**			
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
1	01-01-39983	DEMOLIÇÃO DE PILARES.	M3		5,88	0,0000	609,6900	3.584,98	Venceu	1	*****
2	01-01-39986	DEMOLIÇÃO DE LAGES.	M3		5,68	0,0000	276,9200	1.572,91	Venceu	1	*****
3	01-01-39987	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA.	M3		14,70	0,0000	68,5200	1.007,24	Venceu	1	*****
4	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		196,00	0,0000	2,8200	552,72	Venceu	1	*****
5	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		555,12	0,0000	2,6500	1.471,07	Venceu	1	*****
6	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,32	0,0000	100,5000	32,16	Venceu	1	*****
7	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	158,1800	4,75	Venceu	1	*****
8	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,16	0,0000	757,8400	121,25	Venceu	1	*****
9	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,00	0,0000	18,5700	111,42	Venceu	1	*****
10	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		1,00	0,0000	69,8500	69,85	Venceu	1	*****
11	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,28	0,0000	131,6200	36,85	Venceu	1	*****
12	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,06	0,0000	158,1800	9,49	Venceu	1	*****
13	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		0,28	0,0000	749,7000	209,92	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
14	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		5,50	0,0000	21,2200	116,71	Venceu	1	*****
15	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		11,90	0,0000	18,5700	220,98	Venceu	1	*****
16	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		3,77	0,0000	88,6900	334,36	Venceu	1	*****
17	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		0,05	0,0000	718,8100	35,94	Venceu	1	*****
18	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		1,04	0,0000	21,2200	22,07	Venceu	1	*****
19	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		3,16	0,0000	16,4800	52,08	Venceu	1	*****
20	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		0,60	0,0000	88,6900	53,21	Venceu	1	*****
21	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,23	0,0000	720,7700	165,78	Venceu	1	*****
22	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		4,55	0,0000	21,2200	96,55	Venceu	1	*****
23	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		11,89	0,0000	16,4800	195,95	Venceu	1	*****
24	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		3,01	0,0000	88,6900	266,96	Venceu	1	*****
25	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		15,40	0,0000	109,4800	1.685,99	Venceu	1	*****
26	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		226,80	0,0000	4,8400	1.097,71	Venceu	1	*****
27	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		113,40	0,0000	52,0800	5.905,87	Venceu	1	*****
28	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		113,40	0,0000	3,3400	378,76	Venceu	1	*****
29	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		113,40	0,0000	27,9700	3.171,80	Venceu	1	*****
30	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		113,40	0,0000	16,8000	1.905,12	Venceu	1	*****
31	01-01-40017	ALVENARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS CERAMICOS.	M2		6,74	0,0000	109,4800	737,90	Venceu	1	*****
32	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,01	0,0000	718,8100	726,00	Venceu	1	*****
33	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		20,10	0,0000	21,2200	426,52	Venceu	1	*****
34	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		53,23	0,0000	18,5700	988,48	Venceu	1	*****
35	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		13,48	0,0000	88,6900	1.195,54	Venceu	1	*****
36	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		32,00	0,0000	4,8400	154,88	Venceu	1	*****
37	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		32,00	0,0000	52,0800	1.666,56	Venceu	1	*****
38	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		32,00	0,0000	3,3400	106,88	Venceu	1	*****
39	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		32,00	0,0000	16,8000	537,60	Venceu	1	*****
40	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		30,00	0,0000	69,8500	2.095,50	Venceu	1	*****
41	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,45	0,0000	100,5000	45,23	Venceu	1	*****
42	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	158,1800	4,75	Venceu	1	*****
43	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,45	0,0000	757,8400	341,03	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
44	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,96	0,0000	18,5700	129,25	Venceu	1	*****
45	01-01-40019	TORRE TRIPLA PARA SUSTENTAÇÃODAS REDES EM AÇO.	Und		4,00	0,0000	3.012,1800	12.048,72	Venceu	1	*****
46	01-01-40020	PILAR METALICO PARASUSTENTAÇÃODAS REDES EM AÇO.	M		93,80	0,0000	81,5300	7.647,51	Venceu	1	*****
47	01-01-40021	REDE OFICIAL DE TENIS DE QUADRA.	Und		1,00	0,0000	2.902,5900	2.902,59	Venceu	1	*****
48	01-01-40022	TRAVEJAMENTOMETALICO.	M		152,10	0,0000	74,1700	11.281,26	Venceu	1	*****
49	01-01-40024	TELA GALVANIZADA.	M2		140,00	0,0000	43,6000	6.104,00	Venceu	1	*****
50	01-01-40025	FIO DE ARAME GALVANIZADO.	KG		4,60	0,0000	31,0600	142,88	Venceu	1	*****
51	01-01-40026	PORTÃO DE ABRIR 90X100 EM AÇO.	Und		1,00	0,0000	537,5200	537,52	Venceu	1	*****
52	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		17,81	0,0000	158,1800	2.817,19	Venceu	1	*****
53	01-01-40027	CONCRETAGEMDE PISO POLIDO 7 CM	M2		593,87	0,0000	107,1100	63.609,42	Venceu	1	*****
54	01-01-37723	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL	M2		593,87	0,0000	67,4600	40.062,47	Venceu	1	*****
55	01-01-40028	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		1,00	0,0000	30,5300	30,53	Venceu	1	*****
56	01-01-40029	PERFIL METALICO.	M		100,00	0,0000	65,7000	6.570,00	Venceu	1	*****
57	01-01-40030	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DECONCRETO PRÈ MOLDADO.	Und		5,00	0,0000	343,0000	1.715,00	Venceu	1	*****
58	01-01-40031	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOPEAD 01.1/4".	M		93,00	0,0000	13,6500	1.269,45	Venceu	1	*****
59	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		128,00	0,0000	16,2800	2.083,84	Venceu	1	*****
60	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		40,00	0,0000	17,6600	706,40	Venceu	1	*****
61	01-01-40033	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 180W.	Und		16,00	0,0000	1.990,8100	31.852,96	Venceu	1	*****
62	01-01-40034	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150DAN.	Und		4,00	0,0000	1.991,3600	7.965,44	Venceu	1	*****
63	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		32,00	0,0000	37,5700	1.202,24	Venceu	1	*****
64	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		16,00	0,0000	14,6800	234,88	Venceu	1	*****
65	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		4,00	0,0000	18,2900	73,16	Venceu	1	*****
66	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		28,00	0,0000	6,1400	171,92	Venceu	1	*****
67	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		609,85	0,0000	0,9700	591,55	Venceu	1	*****
68	01-01-40040	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA.	M2		209,70	0,0000	1,9000	398,43	Venceu	1	*****
69	01-01-40043	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H 500CM	Und		8,00	0,0000	148,6000	1.188,80	Venceu	1	*****
70	01-01-40042	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO,H=200 CM.	Und		12,00	0,0000	69,1400	829,68	Venceu	1	*****
71	01-01-40044	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO.	M3		5,96	0,0000	56,0300	333,94	Venceu	1	*****
72	01-01-39986	DEMOLIÇÃO DE LAGES.	M3		0,66	0,0000	276,9200	182,77	Venceu	1	*****
73	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		301,05	0,0000	2,6500	797,78	Venceu	1	*****
74	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		74,50	0,0000	46,3500	3.453,08	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
75	01-01-40046	DRENO ESPINHA DEPEIXE	M		24,20	0,0000	103,7600	2.510,99	Venceu	1	*****
76	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		1,50	0,0000	14,8000	22,20	Venceu	1	*****
77	01-01-40048	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		6,00	0,0000	26,2800	157,68	Venceu	1	*****
78	01-01-40050	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO .	M		6,00	0,0000	34,0300	204,18	Venceu	1	*****
79	01-01-40051	CAIXA DE PASSAGEMEM ALVENARIA 40X40.	Und		1,00	0,0000	555,2500	555,25	Venceu	1	*****
80	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		40,32	0,0000	88,6900	3.575,98	Venceu	1	*****
81	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		16,00	0,0000	69,8500	1.117,60	Venceu	1	*****
82	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		53,82	0,0000	21,2200	1.142,06	Venceu	1	*****
83	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		106,18	0,0000	18,5700	1.971,76	Venceu	1	*****
84	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		3,02	0,0000	718,8100	2.170,81	Venceu	1	*****
85	01-01-40052	IPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÌCIE.	M2		50,40	0,0000	45,4900	2.292,70	Venceu	1	*****
86	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		50,40	0,0000	3,3400	168,34	Venceu	1	*****
87	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		50,40	0,0000	15,0900	760,54	Venceu	1	*****
88	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		50,40	0,0000	16,8000	846,72	Venceu	1	*****
89	01-01-40055	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO.	M3		3,84	0,0000	115,5000	443,52	Venceu	1	*****
90	01-01-40056	POSTE PRÈ FABRICADO 20X20/850 CM.	Und		16,00	0,0000	1.726,0300	27.616,48	Venceu	1	*****
91	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		89,60	0,0000	15,0900	1.352,06	Venceu	1	*****
92	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		89,60	0,0000	16,8000	1.505,28	Venceu	1	*****
93	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		89,60	0,0000	3,3400	299,26	Venceu	1	*****
94	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		2,88	0,0000	50,8300	146,39	Venceu	1	*****
95	01-01-40060	CONJUNTO PARA A QUADRA DE VOLEI COM POSTES.	CJ		1,00	0,0000	3.739,9600	3.739,96	Venceu	1	*****
96	01-01-40061	TELA EM AÇO GALVANIZDA	M2		468,30	0,0000	43,6000	20.417,88	Venceu	1	*****
97	01-01-40062	FIO ARRAME GALVANIZADO.	KG		38,19	0,0000	31,0600	1.186,18	Venceu	1	*****
98	01-01-40063	ESTICADOR TIPO CATRACA.	Und		72,00	0,0000	11,8100	850,32	Venceu	1	*****
99	01-01-40064	PORTÃO DE ABRIR 100X210)	Und		1,00	0,0000	1.051,1400	1.051,14	Venceu	1	*****
100	01-01-40065	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM	M		49,20	0,0000	10,7600	529,39	Venceu	1	*****
101	01-01-40066	REDE EM POLIESTER FIO 2MM	M2		262,00	0,0000	10,7600	2.819,12	Venceu	1	*****
102	01-01-40084	AREIA MEDIA.	M3		50,40	0,0000	149,3200	7.525,73	Venceu	1	*****
103	01-01-40086	FITA DE MARCAÇÃO DE VOLÊI DE AREIA E FUTEVÔLEI.	Und		1,00	0,0000	191,1200	191,12	Venceu	1	*****
104	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		0,71	0,0000	109,4800	77,73	Venceu	1	*****
105	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		1,78	0,0000	4,8400	8,62	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
106	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		1,78	0,0000	52,0800	92,70	Venceu	1	*****
107	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		1,07	0,0000	3,3400	3,57	Venceu	1	*****
108	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		1,07	0,0000	12,8300	13,73	Venceu	1	*****
109	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		1,07	0,0000	16,8000	17,98	Venceu	1	*****
110	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,05	0,0000	158,1800	7,91	Venceu	1	*****
111	01-01-40027	CONCRETAGEMDE PISO POLIDO 7 CM	M2		0,98	0,0000	107,1100	104,97	Venceu	1	*****
112	01-01-40090	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS .	M2		4,05	0,0000	169,6900	687,24	Venceu	1	*****
113	01-01-40091	TUBO DE PVC SOLDAVEL	M		35,00	0,0000	13,8300	484,05	Venceu	1	*****
114	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		1,00	0,0000	21,1700	21,17	Venceu	1	*****
115	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		3,00	0,0000	30,5300	91,59	Venceu	1	*****
116	01-01-40093	KIT PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO.	Und		1,00	0,0000	272,4400	272,44	Venceu	1	*****
117	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,97	0,0000	720,7700	699,15	Venceu	1	*****
118	01-01-40094	TRELIÇA NERVURADA.	M		48,50	0,0000	9,8100	475,79	Venceu	1	*****
119	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		19,40	0,0000	88,6900	1.720,59	Venceu	1	*****
120	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		33,22	0,0000	80,0400	2.658,93	Venceu	1	*****
121	01-01-40124	BANCOS EM CONCRETO COM ENCOSTO 1,5 M	Und		2,00	0,0000	633,0700	1.266,14	Venceu	1	*****
122	01-01-40096	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	Und		5,00	0,0000	343,0000	1.715,00	Venceu	1	*****
123	01-01-40031	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOPEAD 01.1/4".	M		76,00	0,0000	13,6500	1.037,40	Venceu	1	*****
124	01-01-40032	CABO DE COBRE TIPO PP.	M		112,00	0,0000	16,2800	1.823,36	Venceu	1	*****
125	01-01-40097	CABO DE COBRE TIPO PP 3X4MM ².	M		40,00	0,0000	17,6600	706,40	Venceu	1	*****
126	01-01-40033	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 180W.	Und		16,00	0,0000	2.077,0700	33.233,12	Venceu	1	*****
127	01-01-40099	POSTE DE CONCRETO DT 9M 150 DAN COM UMA CRUZETA.	Und		2,00	0,0000	1.991,3600	3.982,72	Venceu	1	*****
128	01-01-40098	CRUZETA DE CONCRETO 90X90.	Und		2,00	0,0000	241,9400	483,88	Venceu	1	*****
129	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		32,00	0,0000	37,5700	1.202,24	Venceu	1	*****
130	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		16,00	0,0000	14,6800	234,88	Venceu	1	*****
131	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		4,00	0,0000	18,2900	73,16	Venceu	1	*****
132	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		28,00	0,0000	6,1400	171,92	Venceu	1	*****
133	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		301,05	0,0000	0,9700	292,02	Venceu	1	*****
134	01-01-40042	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO,H=200 CM.	Und		68,00	0,0000	69,1400	4.701,52	Venceu	1	*****
135	01-01-40043	REMOÇÃO DE PILAR DE CONCRETO, H 500CM	Und		11,00	0,0000	148,6000	1.634,60	Venceu	1	*****
136	01-01-40040	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA.	M2		783,30	0,0000	1,9000	1.488,27	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
137	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		917,68	0,0000	6,8300	6.267,75	Venceu	1	*****
138	01-01-40117	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	M3		305,90	0,0000	27,4900	8.409,19	Venceu	1	*****
139	01-01-40125	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	Km		3.058,90	0,0000	2,8300	8.656,69	Venceu	1	*****
140	01-01-40126	DRENO ESPINHA DE PEIXE,DN 100MM	M		376,20	0,0000	69,4600	26.130,85	Venceu	1	*****
141	01-01-40046	DRENO ESPINHA DEPEIXE	M		52,00	0,0000	103,7600	5.395,52	Venceu	1	*****
142	01-01-40123	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		15,00	0,0000	113,0300	1.695,45	Venceu	1	*****
143	01-01-40127	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO 400 MM	M		15,00	0,0000	68,0900	1.021,35	Venceu	1	*****
144	01-01-40128	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO.	M		2,00	0,0000	1.443,7900	2.887,58	Venceu	1	*****
145	01-01-40129	MEIO DE TUBO	M		187,80	0,0000	66,4400	12.477,43	Venceu	1	*****
146	01-01-40055	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO.	M3		9,60	0,0000	115,5000	1.108,80	Venceu	1	*****
147	01-01-40130	POSTE PRE FABRICADO 20X20X/750 CM.	Und		40,00	0,0000	1.523,1100	60.924,40	Venceu	1	*****
148	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		192,00	0,0000	16,8000	3.225,60	Venceu	1	*****
149	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		192,00	0,0000	3,3400	641,28	Venceu	1	*****
150	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		7,20	0,0000	50,8300	365,98	Venceu	1	*****
151	01-01-40061	TELA EM AÇO GALVANIZDA	M2		1.098,00	0,0000	43,6000	47.872,80	Venceu	1	*****
152	01-01-40025	FIO DE ARAME GALVANIZADO.	KG		51,14	0,0000	31,0600	1.588,41	Venceu	1	*****
153	01-01-40063	ESTICADOR TIPO CATRACA.	Und		84,00	0,0000	11,8100	992,04	Venceu	1	*****
154	01-01-40131	PORTÃO DE ABRIR METALICO 440X 300 CM.	Und		1,00	0,0000	2.643,3900	2.643,39	Venceu	1	*****
155	01-01-40132	PORTÃO DE ABRIR.	Und		2,00	0,0000	1.051,1400	2.102,28	Venceu	1	*****
156	01-01-40066	REDE EM POLIESTER FIO 2MM	M2		2.011,15	0,0000	10,7600	21.639,97	Venceu	1	*****
157	01-01-40065	ESPIA DE AÇO GALVANIZADO 6MM	M		386,00	0,0000	10,7600	4.153,36	Venceu	1	*****
158	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		15,81	0,0000	109,4800	1.730,88	Venceu	1	*****
159	01-01-40133	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAGE MACIÇA.	M2		3,60	0,0000	92,7900	334,04	Venceu	1	*****
160	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		7,50	0,0000	20,1000	150,75	Venceu	1	*****
161	01-01-40134	LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	M2		7,50	0,0000	35,3900	265,43	Venceu	1	*****
162	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		24,99	0,0000	4,8400	120,95	Venceu	1	*****
163	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		24,99	0,0000	52,0800	1.301,48	Venceu	1	*****
164	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		24,99	0,0000	3,3400	83,47	Venceu	1	*****
165	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		24,99	0,0000	27,9700	698,97	Venceu	1	*****
166	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		24,99	0,0000	16,8000	419,83	Venceu	1	*****
167	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		57,30	0,0000	109,4800	6.273,20	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
168	01-01-40133	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAGE MACIÇA.	M2		11,04	0,0000	92,7900	1.024,40	Venceu	1	*****
169	01-01-22098	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA 60 DIAMETRO 4,2MM	M2		84,00	0,0000	20,1000	1.688,40	Venceu	1	*****
170	01-01-40134	LASTRO DE CONCRETO MAGRO.	M2		84,00	0,0000	35,3900	2.972,76	Venceu	1	*****
171	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,26	0,0000	718,8100	905,70	Venceu	1	*****
172	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		136,50	0,0000	4,8400	660,66	Venceu	1	*****
173	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		136,50	0,0000	52,0800	7.108,92	Venceu	1	*****
174	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		136,50	0,0000	3,3400	455,91	Venceu	1	*****
175	01-01-40015	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA.	M2		136,50	0,0000	27,9700	3.817,91	Venceu	1	*****
176	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		136,50	0,0000	16,8000	2.293,20	Venceu	1	*****
177	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		3,20	0,0000	100,5000	321,60	Venceu	1	*****
178	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,32	0,0000	158,1800	50,62	Venceu	1	*****
179	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		1,60	0,0000	757,8400	1.212,54	Venceu	1	*****
180	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		59,04	0,0000	18,5700	1.096,37	Venceu	1	*****
181	01-01-40135	PILAR DE CONCRETO PRE- FABRICADO.	Und		8,00	0,0000	680,8500	5.446,80	Venceu	1	*****
182	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		25,60	0,0000	3,3400	85,50	Venceu	1	*****
183	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		25,60	0,0000	16,8000	430,08	Venceu	1	*****
184	01-01-40142	ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTA DE TESOURAS E TERÇAS.	M2		155,12	0,0000	143,3400	22.234,90	Venceu	1	*****
185	01-01-40143	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO.	M2		155,12	0,0000	113,8600	17.661,96	Venceu	1	*****
186	01-01-37300	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇ	M3		171,64	0,0000	181,9100	31.223,03	Venceu	1	*****
187	01-01-40144	CAMADA DE PEDRISCO ESPESSURA DE 5CM.	M3		107,28	0,0000	186,5200	20.009,87	Venceu	1	*****
188	01-01-40145	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA FIBRILADA.	M2		2.145,53	0,0000	119,4500	256.283,56	Venceu	1	*****
189	01-01-40146	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS.	Und		1,00	0,0000	6.160,5000	6.160,50	Venceu	1	*****
190	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		33,73	0,0000	158,1800	5.335,41	Venceu	1	*****
191	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		674,63	0,0000	20,1000	13.560,06	Venceu	1	*****
192	01-01-40147	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA).EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M3		33,73	0,0000	831,9600	28.062,01	Venceu	1	*****
193	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		2,77	0,0000	158,1800	438,16	Venceu	1	*****
194	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		76,38	0,0000	20,1000	1.535,24	Venceu	1	*****
195	01-01-40147	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA).EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M3		3,92	0,0000	831,9600	3.261,28	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
196	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		21,00	0,0000	88,6100	1.860,81	Venceu	1	*****
197	01-01-40117	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	M3		41,65	0,0000	27,4900	1.144,96	Venceu	1	*****
198	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		12,03	0,0000	88,6100	1.065,98	Venceu	1	*****
199	01-01-40003	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES.	M3		0,49	0,0000	720,7700	353,18	Venceu	1	*****
200	01-01-40148	POSTE DE CONCRETO DT 12/200DAN.	Und		1,00	0,0000	3.417,8400	3.417,84	Venceu	1	*****
201	01-01-40030	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DECONCRETO PRÈ MOLDADO.	Und		8,00	0,0000	343,0000	2.744,00	Venceu	1	*****
202	01-01-40149	REFLETOR LED COM POTENCIA MAXIMA DE 450W.	Und		24,00	0,0000	4.720,8600	113.300,64	Venceu	1	*****
203	01-01-40150	ELETRODUTO FLEXIVEL.CORRUGADO	M		170,00	0,0000	13,6500	2.320,50	Venceu	1	*****
204	01-01-40151	CABO DE COBRE PP 2X10 MM²	M		120,00	0,0000	30,3100	3.637,20	Venceu	1	*****
205	01-01-40152	CABO DE COBRE TIPO PP 3X410MM²	M		70,00	0,0000	38,2000	2.674,00	Venceu	1	*****
206	01-01-40153	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO	M		120,00	0,0000	16,7600	2.011,20	Venceu	1	*****
207	01-01-40035	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE.	M		72,00	0,0000	37,5700	2.705,04	Venceu	1	*****
208	01-01-40036	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO.	Und		32,00	0,0000	14,6800	469,76	Venceu	1	*****
209	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		8,00	0,0000	18,2900	146,32	Venceu	1	*****
210	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		3,20	0,0000	6,1400	19,65	Venceu	1	*****
211	01-01-40154	MURETA DE ALVENARIA.	Und		1,00	0,0000	619,4400	619,44	Venceu	1	*****
212	01-01-40155	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL	Und		1,00	0,0000	2.312,0300	2.312,03	Venceu	1	*****
213	01-01-40096	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	Und		1,00	0,0000	343,0000	343,00	Venceu	1	*****
214	01-01-40156	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO.	M		2,00	0,0000	16,6100	33,22	Venceu	1	*****
215	01-01-40163	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL	M		5,00	0,0000	21,6300	108,15	Venceu	1	*****
216	01-01-35033	CURVA 180° PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 32mm	Und		1,00	0,0000	24,8200	24,82	Venceu	1	*****
217	01-01-40157	CURVA 90 GRAUS.	Und		1,00	0,0000	22,4100	22,41	Venceu	1	*****
218	01-01-40158	LUVA PARA ELETRODUTO,PVC.	Und		4,00	0,0000	13,5900	54,36	Venceu	1	*****
219	01-01-26870	FITA VEDA ROSCA 12 MMX 10 M	Und		1,00	0,0000	4,4200	4,42	Venceu	1	*****
220	01-01-32597	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10MM	M		21,00	0,0000	12,3600	259,56	Venceu	1	*****
221	01-01-40159	TERMINAL MACIÇO. TUBULAR	Und		3,00	0,0000	18,5800	55,74	Venceu	1	*****
222	01-01-40160	CONECTOR CUNHA.	Und		3,00	0,0000	13,6800	41,04	Venceu	1	*****
223	01-01-40038	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE.	M		64,00	0,0000	6,1400	392,96	Venceu	1	*****
224	01-01-40161	ARRUELA EM ALUMINIO	Und		1,00	0,0000	1,2900	1,29	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
225	01-01-40162	BUCHA EM ALUMINIO	Und		1,00	0,0000	1,7200	1,72	Venceu	1	*****
226	01-01-40153	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO	M		10,00	0,0000	16,7600	167,60	Venceu	1	*****
227	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2.331,20	0,0000	0,9700	2.261,26	Venceu	1	*****
228	01-01-40047	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF .MAIOR QUE 1,5 M ATE3M	M3		267,60	0,0000	14,8000	3.960,48	Venceu	1	*****
229	01-01-40123	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS.	M		223,00	0,0000	113,0300	25.205,69	Venceu	1	*****
230	01-01-40127	ASSENTAMENTO DETUBO DE CONCRETO 400 MM	M		223,00	0,0000	68,0900	15.184,07	Venceu	1	*****
231	01-01-38948	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	Und		9,00	0,0000	1.440,8700	12.967,83	Venceu	1	*****
232	01-01-32628	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3		239,73	0,0000	33,7200	8.083,70	Venceu	1	*****
233	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		68,66	0,0000	7,0500	484,05	Venceu	1	*****
234	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		27,00	0,0000	69,8500	1.885,95	Venceu	1	*****
235	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,54	0,0000	100,5000	54,27	Venceu	1	*****
236	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,05	0,0000	158,1800	7,91	Venceu	1	*****
237	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,29	0,0000	757,8400	219,77	Venceu	1	*****
238	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		10,10	0,0000	18,5700	187,56	Venceu	1	*****
239	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		8,50	0,0000	16,4800	140,08	Venceu	1	*****
240	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		0,80	0,0000	21,2200	16,98	Venceu	1	*****
241	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,14	0,0000	718,8100	100,63	Venceu	1	*****
242	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,50	0,0000	21,2200	53,05	Venceu	1	*****
243	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		14,80	0,0000	16,4800	243,90	Venceu	1	*****
244	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		2,40	0,0000	70,1000	168,24	Venceu	1	*****
245	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,39	0,0000	718,8100	2.436,77	Venceu	1	*****
246	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		61,90	0,0000	21,2200	1.313,52	Venceu	1	*****
247	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		122,30	0,0000	18,5700	2.271,11	Venceu	1	*****
248	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		45,19	0,0000	68,6100	3.100,49	Venceu	1	*****
249	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		25,72	0,0000	109,4800	2.815,83	Venceu	1	*****
250	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		150,44	0,0000	4,8400	728,13	Venceu	1	*****
251	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		123,04	0,0000	52,0800	6.407,92	Venceu	1	*****
252	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,10	0,0000	718,8100	71,88	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
253	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,20	0,0000	21,2200	46,68	Venceu	1	*****
254	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,60	0,0000	18,5700	122,56	Venceu	1	*****
255	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		1,60	0,0000	68,6100	109,78	Venceu	1	*****
256	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		123,04	0,0000	3,3400	410,95	Venceu	1	*****
257	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		123,04	0,0000	18,9600	2.332,84	Venceu	1	*****
258	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		123,04	0,0000	16,8000	2.067,07	Venceu	1	*****
259	01-01-40169	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULARES.	M2		71,00	0,0000	161,4300	11.461,53	Venceu	1	*****
260	01-01-40170	LETREIRO EM ACM.	Und		26,00	0,0000	268,7600	6.987,76	Venceu	1	*****
261	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		33,89	0,0000	45,4900	1.541,66	Venceu	1	*****
262	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		68,66	0,0000	2,8200	193,62	Venceu	1	*****
263	01-01-40172	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA	M3		13,24	0,0000	171,6400	2.272,51	Venceu	1	*****
264	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		46,44	0,0000	7,0500	327,40	Venceu	1	*****
265	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		6,65	0,0000	100,5000	668,33	Venceu	1	*****
266	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,67	0,0000	158,1800	105,98	Venceu	1	*****
267	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		4,99	0,0000	757,8400	3.781,62	Venceu	1	*****
268	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		86,51	0,0000	18,5700	1.606,49	Venceu	1	*****
269	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		19,30	0,0000	16,4800	318,06	Venceu	1	*****
270	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		7,00	0,0000	21,2200	148,54	Venceu	1	*****
271	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		38,00	0,0000	69,8500	2.654,30	Venceu	1	*****
272	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,46	0,0000	158,1800	72,76	Venceu	1	*****
273	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		2,79	0,0000	749,7000	2.091,66	Venceu	1	*****
274	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		42,90	0,0000	21,2200	910,34	Venceu	1	*****
275	01-01-40173	ARMAÇÃO DE BLOCO.	KG		79,90	0,0000	19,4400	1.553,26	Venceu	1	*****
276	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		27,86	0,0000	70,1000	1.952,99	Venceu	1	*****
277	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,81	0,0000	718,8100	1.301,05	Venceu	1	*****
278	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		32,80	0,0000	21,2200	696,02	Venceu	1	*****
279	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		133,60	0,0000	16,4800	2.201,73	Venceu	1	*****
280	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		18,05	0,0000	70,1000	1.265,31	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
281	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,74	0,0000	718,8100	1.250,73	Venceu	1	*****
282	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		33,40	0,0000	21,2200	708,75	Venceu	1	*****
283	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		73,60	0,0000	18,5700	1.366,75	Venceu	1	*****
284	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		13,93	0,0000	68,6100	955,74	Venceu	1	*****
285	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,95	0,0000	718,8100	682,87	Venceu	1	*****
286	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		33,40	0,0000	21,2200	708,75	Venceu	1	*****
287	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		73,60	0,0000	18,5700	1.366,75	Venceu	1	*****
288	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		13,93	0,0000	68,6100	955,74	Venceu	1	*****
289	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,13	0,0000	718,8100	1.531,07	Venceu	1	*****
290	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		38,90	0,0000	21,2200	825,46	Venceu	1	*****
291	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		196,90	0,0000	18,5700	3.656,43	Venceu	1	*****
292	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		21,28	0,0000	68,6100	1.460,02	Venceu	1	*****
293	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		43,00	0,0000	142,5200	6.128,36	Venceu	1	*****
294	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		127,42	0,0000	4,8400	616,71	Venceu	1	*****
295	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		63,71	0,0000	52,0800	3.318,02	Venceu	1	*****
296	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		63,71	0,0000	3,3400	212,79	Venceu	1	*****
297	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		63,71	0,0000	18,9600	1.207,94	Venceu	1	*****
298	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		63,71	0,0000	16,8000	1.070,33	Venceu	1	*****
299	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		40,00	0,0000	46,3500	1.854,00	Venceu	1	*****
300	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		4,40	0,0000	24,8000	109,12	Venceu	1	*****
301	01-01-40181	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3		20,38	0,0000	124,2800	2.532,83	Venceu	1	*****
302	01-01-40169	ALAMBRADO EM TUBOS RETANGULARES.	M2		69,66	0,0000	161,4300	11.245,21	Venceu	1	*****
303	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		23,22	0,0000	45,4900	1.056,28	Venceu	1	*****
304	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		63,71	0,0000	2,8200	179,66	Venceu	1	*****
305	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		100,33	0,0000	7,0500	707,33	Venceu	1	*****
306	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		48,00	0,0000	69,8500	3.352,80	Venceu	1	*****
307	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		9,24	0,0000	100,5000	928,62	Venceu	1	*****
308	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,93	0,0000	158,1800	147,11	Venceu	1	*****
309	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		6,57	0,0000	757,8400	4.979,01	Venceu	1	*****
310	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		219,60	0,0000	18,5700	4.077,97	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
311	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		134,40	0,0000	16,4800	2.214,91	Venceu	1	*****
312	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		8,40	0,0000	21,2200	178,25	Venceu	1	*****
313	01-01-40186	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE30C, ESCAVAÇÃO MANUAL.	M		20,00	0,0000	131,9100	2.638,20	Venceu	1	*****
314	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		1,50	0,0000	100,5000	150,75	Venceu	1	*****
315	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,08	0,0000	158,1800	12,65	Venceu	1	*****
316	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,90	0,0000	757,8400	682,06	Venceu	1	*****
317	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		26,60	0,0000	13,7900	366,81	Venceu	1	*****
318	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		16,00	0,0000	21,2200	339,52	Venceu	1	*****
319	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		3,99	0,0000	131,6200	525,16	Venceu	1	*****
320	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,66	0,0000	158,1800	104,40	Venceu	1	*****
321	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		3,99	0,0000	749,7000	2.991,30	Venceu	1	*****
322	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		79,70	0,0000	21,2200	1.691,23	Venceu	1	*****
323	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		171,70	0,0000	19,4400	3.337,85	Venceu	1	*****
324	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		60,20	0,0000	70,1000	4.220,02	Venceu	1	*****
325	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,90	0,0000	718,8100	2.084,55	Venceu	1	*****
326	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		76,70	0,0000	21,2200	1.627,57	Venceu	1	*****
327	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		197,40	0,0000	16,4800	3.253,15	Venceu	1	*****
328	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		98,20	0,0000	13,7900	1.354,18	Venceu	1	*****
329	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		40,60	0,0000	70,1000	2.846,06	Venceu	1	*****
330	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,59	0,0000	718,8100	424,10	Venceu	1	*****
331	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		11,20	0,0000	21,2200	237,66	Venceu	1	*****
332	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		31,20	0,0000	18,5700	579,38	Venceu	1	*****
333	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		4,68	0,0000	68,6100	321,09	Venceu	1	*****
334	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		2,35	0,0000	718,8100	1.689,20	Venceu	1	*****
335	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		55,20	0,0000	21,2200	1.171,34	Venceu	1	*****
336	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		154,80	0,0000	18,5700	2.874,64	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
337	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		39,14	0,0000	68,6100	2.685,40	Venceu	1	*****
338	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,32	0,0000	718,8100	230,02	Venceu	1	*****
339	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		6,00	0,0000	21,2200	127,32	Venceu	1	*****
340	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		21,50	0,0000	18,5700	399,26	Venceu	1	*****
341	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		3,20	0,0000	68,6100	219,55	Venceu	1	*****
342	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		243,01	0,0000	109,4800	26.604,73	Venceu	1	*****
343	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		243,01	0,0000	4,8400	1.176,17	Venceu	1	*****
344	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		243,01	0,0000	52,0800	12.655,96	Venceu	1	*****
345	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		243,01	0,0000	3,3400	811,65	Venceu	1	*****
346	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		243,01	0,0000	18,9600	4.607,47	Venceu	1	*****
347	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		243,01	0,0000	16,8000	4.082,57	Venceu	1	*****
348	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		15,32	0,0000	46,3500	710,08	Venceu	1	*****
349	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		2,00	0,0000	24,8000	49,60	Venceu	1	*****
350	01-01-40181	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3		6,82	0,0000	124,2800	847,59	Venceu	1	*****
351	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		43,39	0,0000	45,4900	1.973,81	Venceu	1	*****
352	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		200,66	0,0000	2,8200	565,86	Venceu	1	*****
353	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		84,25	0,0000	7,0500	593,96	Venceu	1	*****
354	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		10,50	0,0000	100,5000	1.055,25	Venceu	1	*****
355	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		1,05	0,0000	158,1800	166,09	Venceu	1	*****
356	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		5,63	0,0000	757,8400	4.266,64	Venceu	1	*****
357	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		216,30	0,0000	18,5700	4.016,69	Venceu	1	*****
358	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		122,20	0,0000	16,4800	2.013,86	Venceu	1	*****
359	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		11,10	0,0000	21,2200	235,54	Venceu	1	*****
360	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		5,06	0,0000	131,6200	666,00	Venceu	1	*****
361	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,84	0,0000	158,1800	132,87	Venceu	1	*****
362	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		5,06	0,0000	749,7000	3.793,48	Venceu	1	*****
363	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		77,80	0,0000	21,2200	1.650,92	Venceu	1	*****
364	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		133,40	0,0000	19,4400	2.593,30	Venceu	1	*****
365	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		50,55	0,0000	70,1000	3.543,56	Venceu	1	*****
366	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,50	0,0000	718,8100	1.078,22	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
367	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,90	0,0000	21,2200	549,60	Venceu	1	*****
368	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		74,00	0,0000	16,4800	1.219,52	Venceu	1	*****
369	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		15,00	0,0000	70,1000	1.051,50	Venceu	1	*****
370	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,16	0,0000	718,8100	2.271,44	Venceu	1	*****
371	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		60,50	0,0000	21,2200	1.283,81	Venceu	1	*****
372	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		133,40	0,0000	18,5700	2.477,24	Venceu	1	*****
373	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		25,28	0,0000	68,6100	1.734,46	Venceu	1	*****
374	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		84,25	0,0000	142,5200	12.007,31	Venceu	1	*****
375	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		168,50	0,0000	4,8400	815,54	Venceu	1	*****
376	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		168,50	0,0000	52,0800	8.775,48	Venceu	1	*****
377	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		84,25	0,0000	3,3400	281,40	Venceu	1	*****
378	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		84,25	0,0000	18,9600	1.597,38	Venceu	1	*****
379	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		84,25	0,0000	16,8000	1.415,40	Venceu	1	*****
380	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		84,25	0,0000	46,3500	3.904,99	Venceu	1	*****
381	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		8,70	0,0000	24,8000	215,76	Venceu	1	*****
382	01-01-40176	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	M3		37,07	0,0000	124,2800	4.607,06	Venceu	1	*****
383	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		84,25	0,0000	45,4900	3.832,53	Venceu	1	*****
384	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		42,13	0,0000	2,8200	118,81	Venceu	1	*****
385	01-01-40166	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M2		71,76	0,0000	7,0500	505,91	Venceu	1	*****
386	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		1,45	0,0000	100,5000	145,73	Venceu	1	*****
387	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,07	0,0000	158,1800	11,07	Venceu	1	*****
388	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,44	0,0000	757,8400	333,45	Venceu	1	*****
389	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		9,90	0,0000	18,5700	183,84	Venceu	1	*****
390	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		7,90	0,0000	16,4800	130,19	Venceu	1	*****
391	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		1,70	0,0000	21,2200	36,07	Venceu	1	*****
392	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		3,00	0,0000	69,8500	209,55	Venceu	1	*****
393	01-01-40186	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE30C, ESCAVAÇÃO MANUAL.	M		32,00	0,0000	131,9100	4.221,12	Venceu	1	*****
394	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		2,25	0,0000	100,5000	226,13	Venceu	1	*****
395	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,11	0,0000	158,1800	17,40	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
396	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		1,88	0,0000	757,8400	1.424,74	Venceu	1	*****
397	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		7,00	0,0000	16,4800	115,36	Venceu	1	*****
398	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		99,70	0,0000	13,7900	1.374,86	Venceu	1	*****
399	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,50	0,0000	21,2200	541,11	Venceu	1	*****
400	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,34	0,0000	158,1800	53,78	Venceu	1	*****
401	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		2,05	0,0000	749,7000	1.536,89	Venceu	1	*****
402	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		31,50	0,0000	21,2200	668,43	Venceu	1	*****
403	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		54,10	0,0000	19,4400	1.051,70	Venceu	1	*****
404	01-01-30617	FABRICAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILAR ,EM M	M2		20,47	0,0000	70,1000	1.434,95	Venceu	1	*****
405	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		3,08	0,0000	718,8100	2.213,93	Venceu	1	*****
406	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		49,60	0,0000	21,2200	1.052,51	Venceu	1	*****
407	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		18,50	0,0000	16,4800	304,88	Venceu	1	*****
408	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		260,00	0,0000	13,7900	3.585,40	Venceu	1	*****
409	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		25,35	0,0000	70,1000	1.777,04	Venceu	1	*****
410	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,87	0,0000	718,8100	625,36	Venceu	1	*****
411	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		16,70	0,0000	21,2200	354,37	Venceu	1	*****
412	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		36,90	0,0000	18,5700	685,23	Venceu	1	*****
413	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		6,95	0,0000	68,6100	476,84	Venceu	1	*****
414	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,31	0,0000	718,8100	941,64	Venceu	1	*****
415	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		25,90	0,0000	21,2200	549,60	Venceu	1	*****
416	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		54,40	0,0000	18,5700	1.010,21	Venceu	1	*****
417	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		12,57	0,0000	68,6100	862,43	Venceu	1	*****
418	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,56	0,0000	718,8100	402,53	Venceu	1	*****
419	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		10,60	0,0000	21,2200	224,93	Venceu	1	*****
420	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		58,70	0,0000	16,4800	967,38	Venceu	1	*****
421	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		5,60	0,0000	68,6100	384,22	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
422	01-01-40174	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO	M2		71,76	0,0000	142,5200	10.227,24	Venceu	1	*****
423	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		71,76	0,0000	4,8400	347,32	Venceu	1	*****
424	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		71,76	0,0000	52,0800	3.737,26	Venceu	1	*****
425	01-01-40196	GUARDA CORPO DE FERRO	M		20,00	0,0000	337,9400	6.758,80	Venceu	1	*****
426	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		71,76	0,0000	3,3400	239,68	Venceu	1	*****
427	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		71,76	0,0000	18,9600	1.360,57	Venceu	1	*****
428	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		71,76	0,0000	16,8000	1.205,57	Venceu	1	*****
429	01-01-40045	DRENO SUBSUPERFICIAL(SEÇÃO 40X0,40 m).	M		13,05	0,0000	46,3500	604,87	Venceu	1	*****
430	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		13,05	0,0000	24,8000	323,64	Venceu	1	*****
431	01-01-40176	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE	M3		15,00	0,0000	124,2800	1.864,20	Venceu	1	*****
432	01-01-40171	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE.	M2		17,06	0,0000	45,4900	776,06	Venceu	1	*****
433	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		71,76	0,0000	2,8200	202,36	Venceu	1	*****
434	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		0,32	0,0000	100,5000	32,16	Venceu	1	*****
435	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,03	0,0000	158,1800	4,75	Venceu	1	*****
436	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,16	0,0000	757,8400	121,25	Venceu	1	*****
437	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		6,95	0,0000	18,5700	129,06	Venceu	1	*****
438	01-01-40058	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3		0,16	0,0000	50,8300	8,13	Venceu	1	*****
439	01-01-40197	PILAR DE MADEIRA TRATADO(PINOS OU EUCALIPTO)	Und		4,00	0,0000	573,3500	2.293,40	Venceu	1	*****
440	01-01-28147	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR		8,00	0,0000	30,1200	240,96	Venceu	1	*****
441	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		7,20	0,0000	31,1200	224,06	Venceu	1	*****
442	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		16,00	0,0000	2,6500	42,40	Venceu	1	*****
443	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		13,84	0,0000	80,0400	1.107,75	Venceu	1	*****
444	01-01-40199	GUIA (MEIO FIO)CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M		16,00	0,0000	41,5200	664,32	Venceu	1	*****
445	01-01-38000	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR, RIPAS CAIBROS E TERÇAS	M2		25,00	0,0000	100,4900	2.512,25	Venceu	1	*****
446	01-01-40200	TELHAMENTO COM TELHA	M2		25,00	0,0000	65,0700	1.626,75	Venceu	1	*****
447	01-01-40201	CUMEEIRA E ESPIGÃO	M		14,16	0,0000	36,0900	511,03	Venceu	1	*****
448	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		25,00	0,0000	31,1200	778,00	Venceu	1	*****
449	01-01-40202	CHURRASQUEIRA PRE- MOLDADA	Und		1,00	0,0000	1.134,7600	1.134,76	Venceu	1	*****
450	01-01-36043	MESA 2,00 X 0,80M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		1,00	0,0000	836,1400	836,14	Venceu	1	*****
451	01-01-36044	BANCOS 2,00X 0,40 M EM PEDRA ARDOSIA FORNECIMENTO E INSTALAÇ	Und		2,00	0,0000	477,7900	955,58	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
452	01-01-39989	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO.	M2		2.228,50	0,0000	2,6500	5.905,53	Venceu	1	*****
453	01-01-40095	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.	M2		2.228,50	0,0000	80,0400	178.369,14	Venceu	1	*****
454	01-01-40199	GUIA (MEIO FIO)CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M		204,24	0,0000	41,5200	8.480,04	Venceu	1	*****
455	01-01-40203	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO	Und		31,00	0,0000	343,0000	10.633,00	Venceu	1	*****
456	01-01-40204	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO ...	Und		1,00	0,0000	108,0100	108,01	Venceu	1	*****
457	01-01-40205	LUMINARIA COLONIAL	Und		31,00	0,0000	2.100,9800	65.130,38	Venceu	1	*****
458	01-01-40206	LAMPADA LED ALTO-FLUXO	Und		62,00	0,0000	189,3600	11.740,32	Venceu	1	*****
459	01-01-40150	ELETRODUTO FLEXIVEL.CORRUGADO	M		436,00	0,0000	13,6500	5.951,40	Venceu	1	*****
460	01-01-40207	CABO DE COBRE FLEXIVEL	M		292,00	0,0000	6,2900	1.836,68	Venceu	1	*****
461	01-01-40208	CABO DE COBRE..	M		1.016,00	0,0000	18,5700	18.867,12	Venceu	1	*****
462	01-01-40209	TUBO DE CONCRETO	Und		31,00	0,0000	123,7100	3.835,01	Venceu	1	*****
463	01-01-40210	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO	Und		1,00	0,0000	59,8800	59,88	Venceu	1	*****
464	01-01-40211	CONTADOR TRIPOLAR	Und		1,00	0,0000	159,3300	159,33	Venceu	1	*****
465	01-01-40212	PAINEL DE LED QUADRADO	Und		1,00	0,0000	312,8100	312,81	Venceu	1	*****
466	01-01-40213	INTERRUPTOR 2 TECLAS	Und		1,00	0,0000	71,9800	71,98	Venceu	1	*****
467	01-01-38997	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORT	Und		1,00	0,0000	61,9500	61,95	Venceu	1	*****
468	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2.244,50	0,0000	0,9700	2.177,17	Venceu	1	*****
469	01-01-40225	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL)	M2		2,50	0,0000	513,6300	1.284,08	Venceu	1	*****
470	01-01-40226	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3		49,70	0,0000	56,0300	2.784,69	Venceu	1	*****
471	01-01-40227	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		275,40	0,0000	7,7000	2.120,58	Venceu	1	*****
472	01-01-40228	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO	M3		3,96	0,0000	126,9200	502,60	Venceu	1	*****
473	01-01-40229	REMOÇÃO DE PORTAS	M2		10,92	0,0000	9,4300	102,98	Venceu	1	*****
474	01-01-40230	REMOÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL	Und		4,00	0,0000	102,6200	410,48	Venceu	1	*****
475	01-01-40231	REMOÇÃO DE TELHAS,DE FIBROCIMENTO	M2		10,15	0,0000	3,5400	35,93	Venceu	1	*****
476	01-01-37962	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,	M		19,00	0,0000	69,8500	1.327,15	Venceu	1	*****
477	01-01-40232	VIGA DE REFORÇO	M		25,95	0,0000	109,4600	2.840,49	Venceu	1	*****
478	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,44	0,0000	718,8100	1.035,09	Venceu	1	*****
479	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		29,86	0,0000	21,2200	633,63	Venceu	1	*****
480	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		77,80	0,0000	18,5700	1.444,75	Venceu	1	*****
481	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		18,45	0,0000	88,6900	1.636,33	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
482	01-01-28622	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM ED	M3		3,05	0,0000	718,8100	2.192,37	Venceu	1	*****
483	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		58,30	0,0000	21,2200	1.237,13	Venceu	1	*****
484	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		166,06	0,0000	18,5700	3.083,73	Venceu	1	*****
485	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		41,24	0,0000	88,6900	3.657,58	Venceu	1	*****
486	01-01-40232	VIGA DE REFORÇO	M		14,05	0,0000	109,4600	1.537,91	Venceu	1	*****
487	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		61,22	0,0000	109,4800	6.702,37	Venceu	1	*****
488	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		122,44	0,0000	4,8400	592,61	Venceu	1	*****
489	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		122,44	0,0000	52,0800	6.376,68	Venceu	1	*****
490	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		57,30	0,0000	3,3400	191,38	Venceu	1	*****
491	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		57,30	0,0000	18,9600	1.086,41	Venceu	1	*****
492	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		57,30	0,0000	16,8000	962,64	Venceu	1	*****
493	01-01-40233	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRA PISO	M2		65,62	0,0000	2,1100	138,46	Venceu	1	*****
494	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		65,62	0,0000	142,5200	9.352,16	Venceu	1	*****
495	01-01-40239	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2		68,46	0,0000	69,9600	4.789,46	Venceu	1	*****
496	01-01-40240	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO	M2		14,90	0,0000	112,2300	1.672,23	Venceu	1	*****
497	01-01-40241	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M		35,54	0,0000	15,7700	560,47	Venceu	1	*****
498	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		3,78	0,0000	1.066,8900	4.032,84	Venceu	1	*****
499	01-01-40247	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE	M2		2,00	0,0000	903,0400	1.806,08	Venceu	1	*****
500	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		11,85	0,0000	105,1600	1.246,15	Venceu	1	*****
501	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		4,32	0,0000	126,9700	548,51	Venceu	1	*****
502	01-01-40250	SOLEIRA COM MOLDURA EM GRANITO PARA PASSA PRATO	M		5,70	0,0000	126,9700	723,73	Venceu	1	*****
503	01-01-40251	FORRO DE PVC NA COR BRANCA, LARGURA DE 20CM LISO, ESPESSURA	M2		30,93	0,0000	91,8000	2.839,37	Venceu	1	*****
504	01-01-40254	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M		60,00	0,0000	13,8300	829,80	Venceu	1	*****
505	01-01-40252	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO	M		13,40	0,0000	33,7100	451,71	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
506	01-01-40312	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM	M		15,50	0,0000	51,4800	797,94	Venceu	1	*****
507	01-01-40255	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",	Und		2,00	0,0000	56,3600	112,72	Venceu	1	*****
508	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		2,00	0,0000	21,1700	42,34	Venceu	1	*****
509	01-01-40274	PRESSURIZADOR DE SISTEMA HIDRÁULICO COM FUNCIONAMENTO	Und		1,00	0,0000	818,8800	818,88	Venceu	1	*****
510	01-01-40277	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR	Und		1,00	0,0000	444,1800	444,18	Venceu	1	*****
511	01-01-11104	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO	Und		1,00	0,0000	889,5800	889,58	Venceu	1	*****
512	01-01-40237	SUMIDOURO 300X300X300CM	Und		1,00	0,0000	1.791,7200	1.791,72	Venceu	1	*****
513	01-01-40253	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO	M2		234,92	0,0000	22,9000	5.379,67	Venceu	1	*****
514	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		33,93	0,0000	2,8200	95,68	Venceu	1	*****
515	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		3,05	0,0000	109,4800	333,91	Venceu	1	*****
516	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		6,10	0,0000	4,8400	29,52	Venceu	1	*****
517	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		6,10	0,0000	52,0800	317,69	Venceu	1	*****
518	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		33,93	0,0000	18,8700	640,26	Venceu	1	*****
519	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		33,93	0,0000	142,5200	4.835,70	Venceu	1	*****
520	01-01-40239	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2		105,79	0,0000	69,9600	7.401,07	Venceu	1	*****
521	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		12,36	0,0000	1.066,8900	13.186,76	Venceu	1	*****
522	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		3,60	0,0000	120,6500	434,34	Venceu	1	*****
523	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		2,80	0,0000	126,9700	355,52	Venceu	1	*****
524	01-01-39074	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE,	M2		19,84	0,0000	993,6300	19.713,62	Venceu	1	*****
525	01-01-40285	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	M2		2,16	0,0000	1.006,2300	2.173,46	Venceu	1	*****
526	01-01-40254	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M		15,40	0,0000	13,8300	212,98	Venceu	1	*****
527	01-01-40300	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL	M		17,40	0,0000	22,6900	394,81	Venceu	1	*****
528	01-01-40255	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾",	Und		6,00	0,0000	56,3600	338,16	Venceu	1	*****
529	01-01-40301	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	M		8,50	0,0000	22,1700	188,45	Venceu	1	*****
530	01-01-40252	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO	M		9,10	0,0000	33,7100	306,76	Venceu	1	*****
531	01-01-40092	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.	M		12,10	0,0000	30,5300	369,41	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
532	01-01-38982	RALO SIFONADO PVC, DN 100X40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	Und		4,00	0,0000	21,1700	84,68	Venceu	1	*****
533	01-01-11104	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO	Und		1,00	0,0000	889,5800	889,58	Venceu	1	*****
534	01-01-40359	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	Und		7,00	0,0000	517,0800	3.619,56	Venceu	1	*****
535	01-01-38989	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		7,00	0,0000	51,1400	357,98	Venceu	1	*****
536	01-01-40340	BANCADA EM GRANITO PRETO VERDE 250x60 CM, COM 3 CUBAS DE	Und		2,00	0,0000	2.713,0000	5.426,00	Venceu	1	*****
537	01-01-40341	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO	Und		4,00	0,0000	697,2500	2.789,00	Venceu	1	*****
538	01-01-40342	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,	Und		1,00	0,0000	292,1700	292,17	Venceu	1	*****
539	01-01-40343	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,	Und		1,00	0,0000	428,9500	428,95	Venceu	1	*****
540	01-01-40323	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM	Und		2,00	0,0000	442,6400	885,28	Venceu	1	*****
541	01-01-40324	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM	Und		2,00	0,0000	408,3700	816,74	Venceu	1	*****
542	01-01-40325	PUXADOR PARA PCD	Und		1,00	0,0000	408,3700	408,37	Venceu	1	*****
543	01-01-40326	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM	M2		6,50	0,0000	344,8300	2.241,40	Venceu	1	*****
544	01-01-35021	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA	Und		5,00	0,0000	62,0500	310,25	Venceu	1	*****
545	01-01-40327	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	Und		5,00	0,0000	70,5900	352,95	Venceu	1	*****
546	01-01-35022	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO"ROLAO"	Und		7,00	0,0000	62,0500	434,35	Venceu	1	*****
547	01-01-40233	EXECUÇÃO DE SALPICAMENTO DO CONTRA PISO	M2		448,30	0,0000	2,1100	945,91	Venceu	1	*****
548	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		33,57	0,0000	109,4800	3.675,24	Venceu	1	*****
549	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		183,68	0,0000	107,5300	19.751,11	Venceu	1	*****
550	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		552,57	0,0000	4,8400	2.674,44	Venceu	1	*****
551	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		552,57	0,0000	52,0800	28.777,85	Venceu	1	*****
552	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		479,80	0,0000	142,5200	68.381,10	Venceu	1	*****
553	01-01-40240	REVESTIMENTO CERÂMICO 34x58CM, E = 11MM, ACETINADO	M2		59,48	0,0000	112,2300	6.675,44	Venceu	1	*****
554	01-01-40241	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M		86,43	0,0000	15,7700	1.363,00	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
555	01-01-40242	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2		1,89	0,0000	1.066,8900	2.016,42	Venceu	1	*****
556	01-01-40329	PORTÃO DE CORRER 90x110CM	Und		4,00	0,0000	920,5100	3.682,04	Venceu	1	*****
557	01-01-40330	PORTA DE CORRER DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	4.579,8300	4.579,83	Venceu	1	*****
558	01-01-40331	PORTA DE CORRER (AMBAS MOVEIS) SUPREMA 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO	Und		1,00	0,0000	5.187,2200	5.187,22	Venceu	1	*****
559	01-01-40332	PORTA DE CORRER GOLD 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO	Und		1,00	0,0000	21.073,1300	21.073,13	Venceu	1	*****
560	01-01-40333	PORTÃO DE CORRER 180x110CM, DE FERRO PINTADO EM PRETO	Und		1,00	0,0000	1.440,5400	1.440,54	Venceu	1	*****
561	01-01-40334	PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS COM ABERTURA EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	2.621,9200	2.621,92	Venceu	1	*****
562	01-01-40335	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO	Und		3,00	0,0000	2.608,8300	7.826,49	Venceu	1	*****
563	01-01-40336	JANELA DE CORRER SUPREMA 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO	Und		1,00	0,0000	16.017,9900	16.017,99	Venceu	1	*****
564	01-01-40337	VIDRO FIXO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PRETO ANODIZADO 65x180CM	Und		12,00	0,0000	720,0900	8.641,08	Venceu	1	*****
565	01-01-40249	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2	M		28,10	0,0000	126,9700	3.567,86	Venceu	1	*****
566	01-01-40392	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 22CM	M		9,06	0,0000	139,6700	1.265,41	Venceu	1	*****
567	01-01-40338	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2", E 5	M		93,00	0,0000	656,9600	61.097,28	Venceu	1	*****
568	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		892,16	0,0000	2,8200	2.515,89	Venceu	1	*****
569	01-01-40388	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2		466,98	0,0000	2,8900	1.349,57	Venceu	1	*****
570	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		466,98	0,0000	18,9600	8.853,94	Venceu	1	*****
571	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		696,08	0,0000	16,8000	11.694,14	Venceu	1	*****
572	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		64,10	0,0000	107,5300	6.892,67	Venceu	1	*****
573	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		128,20	0,0000	4,8400	620,49	Venceu	1	*****
574	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		128,20	0,0000	52,0800	6.676,66	Venceu	1	*****
575	01-01-40403	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA	M2		22,35	0,0000	531,5500	11.880,14	Venceu	1	*****
576	01-01-40406	ESTRUTURA METALICA PARA PORTICO TRELIÇADA, COM CANTONEIRA,	M2		35,60	0,0000	609,1800	21.686,81	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
577	01-01-40407	REVESTIMENTO EM ACM DO PORTICO NA COR AZUL	M2		95,32	0,0000	531,5500	50.667,35	Venceu	1	*****
578	01-01-40408	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 25CM	Und		23,00	0,0000	268,7600	6.181,48	Venceu	1	*****
579	01-01-40328	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39	M2		80,10	0,0000	107,5300	8.613,15	Venceu	1	*****
580	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		160,20	0,0000	4,8400	775,37	Venceu	1	*****
581	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		160,20	0,0000	52,0800	8.343,22	Venceu	1	*****
582	01-01-40413	FECHAMENTO DE OITÃO EM ACM NA COR CINZA	M2		22,35	0,0000	531,5500	11.880,14	Venceu	1	*****
583	01-01-40415	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA	M2		77,30	0,0000	160,0600	12.372,64	Venceu	1	*****
584	01-01-40421	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	M2		77,30	0,0000	32,5000	2.512,25	Venceu	1	*****
585	01-01-40198	PINTURA EM VERNIZ (INCOLOR)	M2		77,30	0,0000	20,7400	1.603,20	Venceu	1	*****
586	01-01-40424	GUARDA CORPO COM ESTRUTURA EM INOX E FECHAMENTO EM VIDRO	M		18,30	0,0000	866,0000	15.847,80	Venceu	1	*****
587	01-01-40426	ESCADA METÁLICA EM FERRO PINTADA COM PRETO FOSCO	Und		1,00	0,0000	28.189,7300	28.189,73	Venceu	1	*****
588	01-01-39988	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2		673,12	0,0000	2,8200	1.898,20	Venceu	1	*****
589	01-01-40440	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2		369,00	0,0000	2,8900	1.066,41	Venceu	1	*****
590	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		369,00	0,0000	15,0900	5.568,21	Venceu	1	*****
591	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		588,77	0,0000	16,8000	9.891,34	Venceu	1	*****
592	01-01-40443	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2		94,05	0,0000	20,5900	1.936,49	Venceu	1	*****
593	01-01-40448	MEIO TUBO DE CONCRETO DN 200 MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:	M		35,00	0,0000	66,4400	2.325,40	Venceu	1	*****
594	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		6,33	0,0000	109,4800	693,01	Venceu	1	*****
595	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		6,33	0,0000	4,8400	30,64	Venceu	1	*****
596	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		8,06	0,0000	52,0800	419,76	Venceu	1	*****
597	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		8,06	0,0000	3,3400	26,92	Venceu	1	*****
598	01-01-35550	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM	M2		8,06	0,0000	18,9600	152,82	Venceu	1	*****
599	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		8,06	0,0000	16,8000	135,41	Venceu	1	*****
600	01-01-32561	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92 4,2 MM	M2		1,73	0,0000	20,1000	34,77	Venceu	1	*****
601	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,12	0,0000	718,8100	86,26	Venceu	1	*****
602	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		1,73	0,0000	88,6900	153,43	Venceu	1	*****
603	01-01-40452	PORTA EM ALUMÍNIO	Und		1,00	0,0000	1.133,8100	1.133,81	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
604	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		14,80	0,0000	21,2200	314,06	Venceu	1	*****
605	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		37,92	0,0000	18,5700	704,17	Venceu	1	*****
606	01-01-39996	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA.	M2		9,60	0,0000	88,6900	851,42	Venceu	1	*****
607	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,96	0,0000	718,8100	690,06	Venceu	1	*****
608	01-01-40457	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	M2		6,00	0,0000	180,6000	1.083,60	Venceu	1	*****
609	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		36,00	0,0000	109,4800	3.941,28	Venceu	1	*****
610	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		36,00	0,0000	4,8400	174,24	Venceu	1	*****
611	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		36,00	0,0000	52,0800	1.874,88	Venceu	1	*****
612	01-01-40388	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2		12,40	0,0000	2,8900	35,84	Venceu	1	*****
613	01-01-40054	TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2		12,40	0,0000	15,0900	187,12	Venceu	1	*****
614	01-01-40016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX.	M2		12,40	0,0000	16,8000	208,32	Venceu	1	*****
615	01-01-40462	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	M		1,20	0,0000	118,4500	142,14	Venceu	1	*****
616	01-01-40461	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M		4,00	0,0000	77,6600	310,64	Venceu	1	*****
617	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		1,65	0,0000	158,1800	261,00	Venceu	1	*****
618	01-01-40442	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3		1,98	0,0000	831,9600	1.647,28	Venceu	1	*****
619	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		33,04	0,0000	142,5200	4.708,86	Venceu	1	*****
620	01-01-40460	BORDA EM GRANITO PARA CHURRASQUEIRA, LARGURA 10CM	M		5,80	0,0000	126,9700	736,43	Venceu	1	*****
621	01-01-40459	TABLADO DE MADEIRA DE PINUS AUTOCLAVADA, RIPAS DE MADEIRA	M2		53,84	0,0000	160,0600	8.617,63	Venceu	1	*****
622	01-01-40458	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 100x60 CM	Und		1,00	0,0000	1.126,4300	1.126,43	Venceu	1	*****
623	01-01-40456	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO	M		3,40	0,0000	49,6200	168,71	Venceu	1	*****
624	01-01-40455	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2"	Und		1,00	0,0000	87,5800	87,58	Venceu	1	*****
625	01-01-40454	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	M		1,50	0,0000	99,1200	148,68	Venceu	1	*****
626	01-01-40453	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO	M		2,00	0,0000	80,8200	161,64	Venceu	1	*****
627	01-01-40277	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR	Und		1,00	0,0000	444,1800	444,18	Venceu	1	*****
628	01-01-39990	ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3		3,25	0,0000	100,5000	326,63	Venceu	1	*****
629	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,16	0,0000	158,1800	25,31	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
630	01-01-38027	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA	M3		0,99	0,0000	757,8400	750,26	Venceu	1	*****
631	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		2,30	0,0000	21,2200	48,81	Venceu	1	*****
632	01-01-39992	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS.	KG		20,10	0,0000	18,5700	373,26	Venceu	1	*****
633	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		27,90	0,0000	13,7900	384,74	Venceu	1	*****
634	01-01-39994	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA.	M3		0,72	0,0000	131,6200	94,77	Venceu	1	*****
635	01-01-39991	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA).	M3		0,12	0,0000	158,1800	18,98	Venceu	1	*****
636	01-01-39995	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO.	M3		0,72	0,0000	749,7000	539,78	Venceu	1	*****
637	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		15,30	0,0000	21,2200	324,67	Venceu	1	*****
638	01-01-40188	ARMAÇÃO DE BLOCO , VIGA BALDRAME OU SAPATA.	KG		32,00	0,0000	19,4400	622,08	Venceu	1	*****
639	01-01-28621	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRA	M2		12,06	0,0000	88,6100	1.068,64	Venceu	1	*****
640	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		0,82	0,0000	718,8100	589,42	Venceu	1	*****
641	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		14,00	0,0000	21,2200	297,08	Venceu	1	*****
642	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		72,80	0,0000	13,7900	1.003,91	Venceu	1	*****
643	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		7,28	0,0000	86,7200	631,32	Venceu	1	*****
644	01-01-40018	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK.	M3		1,71	0,0000	718,8100	1.229,17	Venceu	1	*****
645	01-01-39997	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		26,60	0,0000	21,2200	564,45	Venceu	1	*****
646	01-01-39998	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO.	KG		76,10	0,0000	16,4800	1.254,13	Venceu	1	*****
647	01-01-40187	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSASDE CONCRETO ARMADO 12,5MM	KG		15,30	0,0000	13,7900	210,99	Venceu	1	*****
648	01-01-40168	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA.	M2		21,35	0,0000	86,7200	1.851,47	Venceu	1	*****
649	01-01-40451	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIM	M2		38,75	0,0000	220,8300	8.557,16	Venceu	1	*****
650	01-01-40004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2		82,00	0,0000	109,4800	8.977,36	Venceu	1	*****
651	01-01-40005	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS.	M2		127,29	0,0000	4,8400	616,08	Venceu	1	*****
652	01-01-40006	MASSA UNICA.	M2		127,29	0,0000	52,0800	6.629,26	Venceu	1	*****
653	01-01-40450	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M		3,50	0,0000	118,4500	414,58	Venceu	1	*****
654	01-01-40447	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO	M		2,70	0,0000	77,6600	209,68	Venceu	1	*****
655	01-01-40014	APLICAÇÃO MANUALDE FUNDO SELADOR.	M2		127,29	0,0000	3,3400	425,15	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
656	01-01-40446	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2		63,85	0,0000	18,9600	1.210,60	Venceu	1	*****
657	01-01-40445	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2		63,85	0,0000	15,0900	963,50	Venceu	1	*****
658	01-01-40414	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2		127,29	0,0000	16,8000	2.138,47	Venceu	1	*****
659	01-01-40431	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	M3		1,83	0,0000	158,1800	289,47	Venceu	1	*****
660	01-01-40442	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO	M3		2,08	0,0000	831,9600	1.730,48	Venceu	1	*****
661	01-01-40441	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE	M2		76,30	0,0000	24,2400	1.849,51	Venceu	1	*****
662	01-01-40238	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2		41,63	0,0000	142,5200	5.933,11	Venceu	1	*****
663	01-01-40439	PISO EMBORRACHADO COM PLACAS DE 50X50CM, E=30MM	M2		34,67	0,0000	250,8400	8.696,62	Venceu	1	*****
664	01-01-40438	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMB	M3		0,54	0,0000	792,5900	428,00	Venceu	1	*****
665	01-01-40437	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA	M2		1,08	0,0000	88,6100	95,70	Venceu	1	*****
666	01-01-40436	GUARDA CORPO EM INOX, 110CM ALTURA, TUBO SUPERIOR DE 2"	M		20,15	0,0000	656,9600	13.237,74	Venceu	1	*****
667	01-01-40435	JANELA DE CORRER SUPREMA 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO	M2		21,60	0,0000	543,3900	11.737,22	Venceu	1	*****
668	01-01-40434	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M		11,25	0,0000	126,9700	1.428,41	Venceu	1	*****
669	01-01-40433	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M		20,00	0,0000	120,6500	2.413,00	Venceu	1	*****
670	01-01-40432	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM	M3		4,86	0,0000	115,5000	561,33	Venceu	1	*****
671	01-01-40431	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2)	M3		0,16	0,0000	158,1800	25,31	Venceu	1	*****
672	01-01-40430	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	Und		4,00	0,0000	418,0700	1.672,28	Venceu	1	*****
673	01-01-40429	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA	M3		2,20	0,0000	757,8400	1.667,25	Venceu	1	*****
674	01-01-40427	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO	KG		23,70	0,0000	19,9200	472,10	Venceu	1	*****
675	01-01-40428	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,	KG		17,70	0,0000	18,5700	328,69	Venceu	1	*****
676	01-01-40425	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO	KG		35,50	0,0000	16,4800	585,04	Venceu	1	*****
677	01-01-40423	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		2,66	0,0000	50,8300	135,21	Venceu	1	*****
678	01-01-40422	PILAR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 25x25x750 CM	M3		1,88	0,0000	2.866,7500	5.389,49	Venceu	1	*****
679	01-01-40420	VIGA INTERMEDIÁRIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x25x200CM	M3		0,30	0,0000	2.866,7500	860,03	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
680	01-01-40419	VIGA CINTA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 15x40x200CM	M3		0,48	0,0000	2.866,7500	1.376,04	Venceu	1	*****
681	01-01-40418	PLACA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM LARGURA DE 250CM	M3		0,94	0,0000	2.866,7500	2.694,75	Venceu	1	*****
682	01-01-40417	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2		36,80	0,0000	3,3400	122,91	Venceu	1	*****
683	01-01-40416	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE	M2		36,80	0,0000	15,0900	555,31	Venceu	1	*****
684	01-01-40414	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2		36,80	0,0000	16,8000	618,24	Venceu	1	*****
685	01-01-40412	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 LITROS	Und		1,00	0,0000	3.410,9200	3.410,92	Venceu	1	*****
686	01-01-40411	POSTE DE CONCRETO DT 7M 200DAN, ENGASTAMENTO DE 1,30M	Und		1,00	0,0000	1.877,0700	1.877,07	Venceu	1	*****
687	01-01-40410	ARMAÇÃO GALVANIZADA A FOGO 1 ESTRIBO, COM HASTE E CONTRAPINO	Und		1,00	0,0000	52,0300	52,03	Venceu	1	*****
688	01-01-40409	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 72X72MM	Und		1,00	0,0000	8,6200	8,62	Venceu	1	*****
689	01-01-40405	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150MM	Und		1,00	0,0000	20,0500	20,05	Venceu	1	*****
690	01-01-40404	ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABO 35MM²	Und		1,00	0,0000	23,9100	23,91	Venceu	1	*****
691	01-01-40402	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 3X1X35+35MM²	M		24,00	0,0000	48,3100	1.159,44	Venceu	1	*****
692	01-01-40401	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO	Und		1,00	0,0000	18,1400	18,14	Venceu	1	*****
693	01-01-40400	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO CUNHA SIMÉTRICO 35/25MM² (2/4CA)	Und		4,00	0,0000	15,6000	62,40	Venceu	1	*****
694	01-01-40399	TERMINAL MACIÇO TUBULAR LONGO TCM-L COMPRESSÃO 25,00mm²	Und		4,00	0,0000	25,7900	103,16	Venceu	1	*****
695	01-01-40368	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		28,00	0,0000	31,0200	868,56	Venceu	1	*****
696	01-01-40398	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M		6,00	0,0000	21,8300	130,98	Venceu	1	*****
697	01-01-40397	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2")	Und		3,00	0,0000	18,5700	55,71	Venceu	1	*****
698	01-01-40268	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM	Und		1,00	0,0000	28,3300	28,33	Venceu	1	*****
699	01-01-40396	FITA DE AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM	M		5,00	0,0000	6,1400	30,70	Venceu	1	*****
700	01-01-40395	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Und		1,00	0,0000	4,4200	4,42	Venceu	1	*****
701	01-01-40394	CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELETRÔNICO TIPO MEE	Und		1,00	0,0000	1.504,3600	1.504,36	Venceu	1	*****
702	01-01-40393	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A	Und		1,00	0,0000	204,2600	204,26	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
703	01-01-40391	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 25,00mm²	Und		11,00	0,0000	14,5900	160,49	Venceu	1	*****
704	01-01-40390	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 25MM²	Und		2,00	0,0000	4,2100	8,42	Venceu	1	*****
705	01-01-40389	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 50,00mm²	Und		3,00	0,0000	21,7700	65,31	Venceu	1	*****
706	01-01-40367	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		1,50	0,0000	18,8700	28,31	Venceu	1	*****
707	01-01-40387	TERMINAL MACIÇO TUBULAR CURTO TCM-C COMPRESSÃO 16,00mm²	Und		4,00	0,0000	11,2900	45,16	Venceu	1	*****
708	01-01-40386	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR	Und		3,00	0,0000	149,4800	448,44	Venceu	1	*****
709	01-01-40385	BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO PENTE COM 3 DENTES 80A	Und		1,00	0,0000	6,2400	6,24	Venceu	1	*****
710	01-01-40384	CONECTOR GENÉRICO PARA CABO ATÉ 25MM²	Und		1,00	0,0000	10,0700	10,07	Venceu	1	*****
711	01-01-40383	TERMINAL DE COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO PARA CABO 16MM²	Und		4,00	0,0000	3,2500	13,00	Venceu	1	*****
712	01-01-39007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		0,30	0,0000	10,6600	3,20	Venceu	1	*****
713	01-01-40382	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ-ISOLADO OLHAL PARA CABO 6MM²	Und		2,00	0,0000	2,5900	5,18	Venceu	1	*****
714	01-01-40381	BORNE SAK 25MM², FECHADO, PARA TRILHO DIN	Und		4,00	0,0000	17,0900	68,36	Venceu	1	*****
715	01-01-40380	POSTE FINAL DE EXTREMIDADE PARA BORNES SAK	Und		2,00	0,0000	13,6400	27,28	Venceu	1	*****
716	01-01-40379	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M		2,00	0,0000	18,8700	37,74	Venceu	1	*****
717	01-01-40378	TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Und		1,00	0,0000	343,0000	343,00	Venceu	1	*****
718	01-01-40377	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4)	M		1,50	0,0000	37,5700	56,36	Venceu	1	*****
719	01-01-40376	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM	Und		2,00	0,0000	14,6800	29,36	Venceu	1	*****
720	01-01-40037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO.	Und		1,00	0,0000	18,2900	18,29	Venceu	1	*****
721	01-01-40375	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D	Und		1,00	0,0000	7,7100	7,71	Venceu	1	*****
722	01-01-40374	TERMINAL METALICO A PRESSÃO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2	Und		1,00	0,0000	33,1700	33,17	Venceu	1	*****
723	01-01-40297	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		0,50	0,0000	12,3600	6,18	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
724	01-01-40373	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE NBR5597/5598 Ø2"	M		1,70	0,0000	147,7700	251,21	Venceu	1	*****
725	01-01-40371	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO	Und		1,00	0,0000	65,3200	65,32	Venceu	1	*****
726	01-01-40370	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO	Und		2,00	0,0000	28,6400	57,28	Venceu	1	*****
727	01-01-40369	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA 410X650X800MM	Und		1,00	0,0000	1.192,8500	1.192,85	Venceu	1	*****
728	01-01-40368	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		50,00	0,0000	31,0200	1.551,00	Venceu	1	*****
729	01-01-40367	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K	M		12,50	0,0000	18,8700	235,88	Venceu	1	*****
730	01-01-40366	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")	M		8,00	0,0000	14,3000	114,40	Venceu	1	*****
731	01-01-40365	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	M3		0,90	0,0000	83,8200	75,44	Venceu	1	*****
732	01-01-40364	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3		0,90	0,0000	33,7200	30,35	Venceu	1	*****
733	01-01-40363	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT) DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	845,0600	845,06	Venceu	1	*****
734	01-01-40362	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DIN 100A -	Und		1,00	0,0000	204,2600	204,26	Venceu	1	*****
735	01-01-40361	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	Und		1,00	0,0000	105,6600	105,66	Venceu	1	*****
736	01-01-40357	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A	Und		1,00	0,0000	57,4400	57,44	Venceu	1	*****
737	01-01-40360	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A -	Und		2,00	0,0000	16,1900	32,38	Venceu	1	*****
738	01-01-40358	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	Und		5,00	0,0000	13,9000	69,50	Venceu	1	*****
739	01-01-40353	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	267,3900	267,39	Venceu	1	*****
740	01-01-40357	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO DIN 63A	Und		1,00	0,0000	57,4400	57,44	Venceu	1	*****
741	01-01-40356	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	Und		1,00	0,0000	16,1900	16,19	Venceu	1	*****
742	01-01-40355	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	Und		3,00	0,0000	16,1900	48,57	Venceu	1	*****
743	01-01-40354	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	Und		1,00	0,0000	13,9000	13,90	Venceu	1	*****
744	01-01-40353	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD) METÁLICO DE EMBUTIR, COMPACTO	Und		1,00	0,0000	972,4300	972,43	Venceu	1	*****
745	01-01-40352	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	Und		1,00	0,0000	105,6600	105,66	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
746	01-01-40351	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A	Und		1,00	0,0000	16,1900	16,19	Venceu	1	*****
747	01-01-40350	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	Und		6,00	0,0000	16,1900	97,14	Venceu	1	*****
748	01-01-40349	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	Und		4,00	0,0000	14,6900	58,76	Venceu	1	*****
749	01-01-40348	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIAL DE 10A	Und		3,00	0,0000	13,9000	41,70	Venceu	1	*****
750	01-01-40346	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR	Und		5,00	0,0000	195,1500	975,75	Venceu	1	*****
751	01-01-40345	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4")	M		6,60	0,0000	16,6100	109,63	Venceu	1	*****
752	01-01-40344	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M		40,30	0,0000	14,3800	579,51	Venceu	1	*****
753	01-01-40339	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4")	M		234,80	0,0000	12,2700	2.881,00	Venceu	1	*****
754	01-01-40322	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 150X50MM #18	M		57,40	0,0000	120,3300	6.906,94	Venceu	1	*****
755	01-01-40321	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 150X50MM #18	Und		16,00	0,0000	47,1600	754,56	Venceu	1	*****
756	01-01-40320	JUNÇÃO TELESCÓPICA PERFURADA 150X50MM #18	Und		102,00	0,0000	28,8300	2.940,66	Venceu	1	*****
757	01-01-40319	SUPORTE PENDENTE PARA SUSPENSÃO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA	Und		77,00	0,0000	24,0000	1.848,00	Venceu	1	*****
758	01-01-40318	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und		154,00	0,0000	5,1700	796,18	Venceu	1	*****
759	01-01-40317	CABO DE AÇO NU FLEXÍVEL 1/8"	M		462,00	0,0000	3,9600	1.829,52	Venceu	1	*****
760	01-01-40316	TÊ HORIZONTAL RETO 90º PERFURADO 150X50MM #18	Und		1,00	0,0000	81,2000	81,20	Venceu	1	*****
761	01-01-40315	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U SEM TAMPA, 100X50MM #18	M		39,90	0,0000	60,5500	2.415,95	Venceu	1	*****
762	01-01-40314	CURVA HORIZONTAL RETA 90 GRAUS PERFURADA 100X50MM #18	Und		19,00	0,0000	34,2300	650,37	Venceu	1	*****
763	01-01-40313	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		25,00	0,0000	29,1400	728,50	Venceu	1	*****
764	01-01-40284	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20	M		185,90	0,0000	36,8000	6.841,12	Venceu	1	*****
765	01-01-40283	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM	Und		51,00	0,0000	15,0700	768,57	Venceu	1	*****
766	01-01-40282	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO	Und		6,00	0,0000	14,3800	86,28	Venceu	1	*****
767	01-01-40281	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM	Und		210,00	0,0000	10,3400	2.171,40	Venceu	1	*****
768	01-01-40280	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		30,00	0,0000	24,4100	732,30	Venceu	1	*****
769	01-01-40311	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		7,00	0,0000	52,6300	368,41	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
770	01-01-40310	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		5,00	0,0000	71,9800	359,90	Venceu	1	*****
771	01-01-40309	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO)	Und		2,00	0,0000	91,3200	182,64	Venceu	1	*****
772	01-01-40308	TOMADA NO PISO 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		9,00	0,0000	55,4900	499,41	Venceu	1	*****
773	01-01-35576	TOMADA BAIXA (0,30 M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO	Und		12,00	0,0000	50,8000	609,60	Venceu	1	*****
774	01-01-38997	TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORT	Und		23,00	0,0000	61,9500	1.424,85	Venceu	1	*****
775	01-01-40307	TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		13,00	0,0000	91,2500	1.186,25	Venceu	1	*****
776	01-01-40306	TOMADA SUSPENSA PARA TV 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE	Und		4,00	0,0000	62,3700	249,48	Venceu	1	*****
777	01-01-40305	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P + T 20A 250V	Und		5,00	0,0000	72,1900	360,95	Venceu	1	*****
778	01-01-40304	TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) COM TAMPA CEGA E FURO	Und		1,00	0,0000	31,4600	31,46	Venceu	1	*****
779	01-01-40303	AQUECEDOR ELÉTRICO DE PASSAGEM DE ÁGUA VERSÁTIL 5500W 220V	Und		1,00	0,0000	354,3200	354,32	Venceu	1	*****
780	01-01-35048	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 1,5MM²	M		1.561,00	0,0000	3,4100	5.323,01	Venceu	1	*****
781	01-01-35049	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM²	M		1.178,00	0,0000	4,8800	5.748,64	Venceu	1	*****
782	01-01-40299	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		118,00	0,0000	7,8200	922,76	Venceu	1	*****
783	01-01-40298	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M		35,00	0,0000	10,6600	373,10	Venceu	1	*****
784	01-01-40297	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		245,00	0,0000	18,5700	4.549,65	Venceu	1	*****
785	01-01-40296	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0	M		52,00	0,0000	28,2300	1.467,96	Venceu	1	*****
786	01-01-40295	PENDENTE VINTAGE SOQUETE LISO 1 X E27 EM ALUMÍNIO COR PRETA	Und		18,00	0,0000	117,7900	2.120,22	Venceu	1	*****
787	01-01-40294	PENDENTE FACTORY, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO FOSCO	Und		20,00	0,0000	319,1100	6.382,20	Venceu	1	*****
788	01-01-40293	PENDENTE BROOKLIN, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO	Und		4,00	0,0000	287,6000	1.150,40	Venceu	1	*****
789	01-01-40292	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPO COR PRATA PARA SPOT	M		16,00	0,0000	87,2500	1.396,00	Venceu	1	*****
790	01-01-40291	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO ELETRIFICADO PRETO 10W 700LM	Und		36,00	0,0000	95,2800	3.430,08	Venceu	1	*****
791	01-01-40290	SPOT QUADRADO LED DE EMBUTIR, COR PRETA, 7W 3000K 525LM	Und		17,00	0,0000	57,9000	984,30	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: 99/2022 **Processo Administrativo:** 99/2022
Licitação.....: 6/2022 - CC **Centro de Custo:** 17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Modalidade....: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
792	01-01-40289	PENDENTE INDUSTRIAL, PINTURA INTERNA COBRE, EXTERNA PRETO	Und		3,00	0,0000	295,3000	885,90	Venceu	1	*****
793	01-01-40288	PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 32W 6500K 3200LM	Und		43,00	0,0000	290,2300	12.479,89	Venceu	1	*****
794	01-01-40287	PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W 6500K 3200 LM	Und		4,00	0,0000	267,1600	1.068,64	Venceu	1	*****
795	01-01-40286	SPOT DE EMBUTIR NO PISO 9W, 3000K, 540LM, IP67, AÇO	Und		54,00	0,0000	175,8400	9.495,36	Venceu	1	*****
796	01-01-40284	PERFILADO PERFURADO 38X38MM #20	M		51,90	0,0000	36,8000	1.909,92	Venceu	1	*****
797	01-01-40283	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38MM	Und		41,00	0,0000	15,0700	617,87	Venceu	1	*****
798	01-01-40282	COTOVELO RETO HORIZONTAL 90º PERFILADO PERFURADO	Und		19,00	0,0000	14,3800	273,22	Venceu	1	*****
799	01-01-40281	GANCHO CURTO DE SUSPENSÃO PARA PERFILADO 38MM	Und		64,00	0,0000	10,3400	661,76	Venceu	1	*****
800	01-01-40280	MÃO FRANCESA SIMPLES 50MM COM DOIS PONTOS PARA FIXAÇÃO	Und		25,00	0,0000	24,4100	610,25	Venceu	1	*****
801	01-01-40279	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M		31,30	0,0000	14,3800	450,09	Venceu	1	*****
802	01-01-40278	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M		6,50	0,0000	12,2700	79,76	Venceu	1	*****
803	01-01-40276	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1")	M		28,80	0,0000	18,9200	544,90	Venceu	1	*****
804	01-01-40275	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"	Und		2,00	0,0000	21,0200	42,04	Venceu	1	*****
805	01-01-40273	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1")	Und		13,00	0,0000	12,7000	165,10	Venceu	1	*****
806	01-01-40272	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U	Und		31,00	0,0000	0,7100	22,01	Venceu	1	*****
807	01-01-40271	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, METÁLICA, 40X40X15CM	Und		1,00	0,0000	277,6000	277,60	Venceu	1	*****
808	01-01-40270	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 40X40X40CM SEM FUNDO	Und		1,00	0,0000	205,9100	205,91	Venceu	1	*****
809	01-01-40269	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD Ø1.1/4"	M		14,00	0,0000	13,6500	191,10	Venceu	1	*****
810	01-01-40268	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM	Und		1,00	0,0000	28,3300	28,33	Venceu	1	*****
811	01-01-40267	ELETRODUTO RÍDIGO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M		6,00	0,0000	21,8300	130,98	Venceu	1	*****
812	01-01-40266	LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2")	Und		3,00	0,0000	18,5700	55,71	Venceu	1	*****
813	01-01-40265	FITA DE AÇO INOX PARACINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM	M		5,00	0,0000	6,1400	30,70	Venceu	1	*****
814	01-01-40264	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E	M		661,60	0,0000	8,0600	5.332,50	Venceu	1	*****
815	01-01-40263	CABO DE SOM PARALELO BICOLOR 2X1,59MM²	M		525,00	0,0000	4,8500	2.546,25	Venceu	1	*****
816	01-01-40262	RACK METÁLICO 19" DE PAREDE 12UX470MM	Und		1,00	0,0000	1.109,5400	1.109,54	Venceu	1	*****
817	01-01-40261	KIT DE SOM AMBIENTE COM UM RECEIVER	Und		1,00	0,0000	7.403,5800	7.403,58	Venceu	1	*****
818	01-01-40260	TOMADA FEMEA RJ45	Und		6,00	0,0000	81,0100	486,06	Venceu	1	*****

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO

Quadro Comparativo de Preços (Itens por Fornecedor)

Processo / Ano: **99/2022** **Processo Administrativo:** **99/2022**

Licitação.....: **6/2022 - CC** **Centro de Custo:** **17 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

Modalidade....: **Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia**

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA II ETAPA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO EDUCACIONAL LOCADLIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID, SÃO BERNARDINO-SC, NOS MOLDES DA PORTARIA SEF/SC Nº321/2021, CONFORME PROCESSO SCC Nº9555/2022/FESPORTE PUBLICADO PELA PORTARIA SEF Nº254/2022 DE 27/06/2022. CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA EM ANEXO, A EXECUÇÃO VISA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EXISTENTE COM DIVERSOS AMBIENTES, IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Material	Nome do Material	Un.Med.	Marca	Quantidade	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classificação	
Fornecedor...: 6051 - L B ENGENHARIA LTDA											
819	01-01-40248	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM	M		55,80	0,0000	120,6500	6.732,27	Venceu	1	*****
820	01-01-40039	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		1.029,23	0,0000	0,9700	998,35	Venceu	1	*****

São Bernardino, Em ...../...../.....

DEBORA PAULA BITTENCOURT KRINDGES - ..... - Presidente da Comissão

LUIZ CARLOS NEGRI - ..... - MEMBRO

JULIANO DA SILVA - ..... - SUPLENTE