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OBJETO DA LICITACAO:

O OBJETO DA PRESENTE LICITAGAO CONSISTE NA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CON'STRUQAO CIVIL
PARA EXECUGAO DA COBERTURA DA PISCINA DA CRECHE MUNICIPAL JOAO CLAUDIO BEVILAQUA, COM AREA TOTAL DE
188,65 M2, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO, LOCALIZADA NA RUA DA PRAIA, LOTES N¢01,02,03,04,10,11 E
12 DA QUADRA N¢ 14, COM RECURSOS PROPRIOS. ESTA CONSTRUGCAO TORNA-SE NECESSARIO PORQUE TRAZ BENEFICIOS
COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES (CHUVA, SOL E VENTO FORTE), PROLONGAMENTO DO PERIODO D

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 11/2024 (Sequéncia: 2)

Ao(s) 18 de Janeiro de 2024, as 14:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO , reuniram-se os membros da
Comissédo de Licitagdo, desiginada pela(o) Decreto n® 198/2023, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execugdo dos itens descritos no Processo Licitatério n® 109/2023, Licitagdo n? 13/2023 - TP, na modalidade de Tomada de Preco
p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e andlise de preco e outros fatores previstos no edital. Logo apds julgadas as
propostas, a comissdo emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissdo: ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DO PROCESSO LICITATORIO N. 109/2023 TOMADA DE PRECOS PARA
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA N. 13/2023 OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITACAO CONSISTE
NA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUGAO DA COBERTURA
DA PISCINA DA CRECHE MUNICIPAL JOAO CLAUDIO BEVILAQUA, COM AREA TOTAL DE 188,65 M2, CONFORME
PROJETO DE ENGENHARIA EM ANEXO, LOCALIZADA NA RUA DA PRAIA, LOTES N¢ 01,02,03,04,10,11 E 12 DA
QUADRA N¢ 14, COM RECURSOS PROPRIOS. ESTA CONSTRUGAO TORNA-SE NECESSARIO PORQUE TRAZ
BENEFICIOS COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES (CHUVA, SOL E VENTO FORTE), PROLONGAMENTO DO
PERIODO DE USO E CRIACAO DE UM AMBIENTE AGRADAVEL. E UMA MEDIDA QUE VISA GARANTIR O
BEM-ESTAR E A SEGURANCA DAS CRIANCAS, PROPORCIONANDO UM ESPAGCO ADEQUADO E PROTEGAO
PARA A PRATICA DE ATIVIDADES AQUATICAS, PERMITIRA QUE AS CRIANCAS POSSAM UTILIZAR A PISCINA
EM DIFERENTES CONDIGOES CLIMATICAS, SEM SE EXPOR A RISCOS DE INSOLAGAO E OU QUEIMADURAS.
As 14h15min horas do dia 18/01/2024, reuniu-se o presidente da comissdo permanente de licitagdes Sr. Luiz Carlos
Negri, membros da comissao nomeados pelo Decreto n® 198/2023 de 02/05/2023 para analise e julgamento das
propostas apresentadas das empresas habilitadas: JP CONSTRUTORA LTDA E ELETRO E ELETRO LIGHT
PROVENCE LTDA ME Registra-se que o comunicado referente a data, local e horario foi postado no site
www.saobernardino.sc.gov.br, no devido processo, e encaminhado via e-mail nos enderegos eletronicos constantes nos
cadastros dos fornecedores participantes, porém os representantes legais ndo compareceram na sess@o. Aberta a
sesséo pelo Presidente da Comisséo, iniciou-se com abertura dos envelopes contendo a documentagdo de proposta de
pregos dos interessados habilitados.  Apds andlise constatou-se que a proposta da empresa JP CONSTRUTORA LTDA
foi apresentada de acordo com as exigéncias do edital. JA a proposta da empresa ELETRO E ELETRO LIGHT
PROVENCE LTDA ME foi apresentada sem apresentar o valor global de materiais, valor global de mao de obra e o
percentual do BDI, estando em desacordo com o item 5.1.7 do Edital, ficando desta forma desclassificada. Registra-se
que os valores totais das duas propostas apresentadas registrou uma diferenga de R$ 0,01 (um centavo), essa diferenca
se justifica em razao de arredondamento do sistema, prevalecendo a soma total do sistema. A descrigdo dos itens e o
prego maximo do Edital, foram baseados na descricao do orgamento apresentado no projeto de engenharia em anexo ao
processo, sob responsabilidade do engenheiro e da Secretaria interessada. Dando continuidade a Comissé&o de
Licitagao ap6s tomar conhecimento da proposta e tendo conhecimento dos pregos, constatado de que os mesmos estdo
dentro do praticado na regido conforme projeto de engenharia em anexo ao referido processo, considerando de que os
precos ofertados sé@o vantajosos para o municipio, julgou vencedora de forma global e respectivos valores conforme
relagdo abaixo.  Em seguida a Comissao abriu prazo recursal conforme o Artigo 109 da lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, consolidada, Inciso | deste mesmo Artigo, conforme dispde o inciso Il e lll, do Artigo 43 da mesma Lei,
considerando que nao teve a presenga dos representantes legais na sesséo sera aberto o prazo recursal de 05(cinco)
dias uteis. N&o havendo apresentagao de recurso, sera encaminhado automaticamente ao chefe do poder executivo

para adjudicagdo e homologagéo.
Participante: 6287 - J.P. CONSTRUTORALTDA
[ ttem | Especificacdo | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Prego Unitario |  Prego Total |

1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO M2 2,50 0,0000 309,49 773,73

2 LOCACAO CONVENCIONAL DA OBRA, ATRAVES DE M 62,30 0,0000 76,99 4.796,48
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS COM
REAPROVEITAMENTO

3 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO M3 28,50 0,0000 148,53 4.233,11
OU SAPATA

4 LASTRO DE BRITA M3 1,31 0,0000 157,06 205,75

5 ARMAQAO DE BLOCO, OU SAPATA UTILIZANDO AGO KG 116,80 0,0000 15,57 1.818,58
CA-50 DE 8MM

6 REATERRO MANUAL COM COMPACTADOR DE SOLO A M3 22,24 0,0000 23,89 531,31
PERCUSSAO

7 CONCRETAGEM DAS SAPATAS FCK 30 MPA COM USO M3 3,79 0,0000 677,61 2.568,14
DE BOMBA,LANGAMENTO ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

8 CONCRETAGEM DE PILARES ,FCK= 25 MPA, M3 4,18 0,0000 643,34 2.689,16
LANCAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO

9 ARMAGCAO DE PILAR UTILIZADO AGO CA-60 DE 5,00MM KG 97,70 0,0000 14,86 1.451,82

10 ARMAQAO DE PILAR UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 442,80 0,0000 10,15 4.494,42
12,50MM

11 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E M2 76,60 0,0000 88,00 6.740,80
ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA

12 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 7,00 0,0000 79,63 557,41
ATE 1,30M.

13 LASTRO DE BRITA M3 0,79 0,0000 157,06 124,08

14 CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 30MPA, USO M3 2,84 0,0000 670,04 1.902,91
DE BOMBA, LANCAMENTO ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

15 ARMAGCAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-60 KG 46,60 0,0000 14,86 692,48
DE 5MM

16 ARMAGCAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 KG 37,10 0,0000 14,16 525,34
DE 6.3MM

17 ARMAQAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 KG 101,60 0,0000 14,53 1.476,25
DE 10 MM

18 ARMACAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 KG 81,90 0,0000 10,15 831,29
DE 12.5MM

19 FABRlCAQAO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2 40,64 0,0000 95,00 3.860,80

FORMA PARA VIGA BALDRAME,EM MADEIRA SERRADA
,E =25 MM, 4 UTILIAGOES
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Participante: 6287 - J.P. CONSTRUTORALTDA
[ ttem | Especificacdo | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Prego Unitario |  Prego Total |
20 CONCRETAGEM DE VIGAS FCK25MPA COM USO DE M3 2,39 0,0000 664,03 1.587,03
BOMBA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
21 ARMAGAO DE VIGA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,00MM KG 24,20 0,0000 14,86 359,61
22  ARMAGAO DE VIGA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 163,80 0,0000 14,53 2.380,01
10,00MM
23 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, M2 13,20 0,0000 229,67 3.031,64
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES
24  IMPERMEABILIZAGAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, M2 48,52 0,0000 50,12 2.431,82
COM TINTA ASFALTICA,DUAS DEMAOS (VIGAS
BALDRAMES)
25 LASTRO DE BRITA N2, COM 10 CM DE ESPESSURA M3 13,29 0,0000 157,06 2.087,33
26 PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, ESPESSURA 10CM M2 86,48 0,0000 149,61 12.938,27
FCK=30MPA COM USO DE FORMAS DE MADEIRA
SERRADA.
27 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, M2 188,65 0,0000 88,62 16.718,16
COMPOSTA DE TESOURAS, TERGAMENTO E
CONTRAVENTAMENTO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
28 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 40 M 17,15 0,0000 60,68 1.040,66
29 CALHA CHAPA GALVANIZADA CORTE 50CM M 18,15 0,0000 90,34 1.639,67
30 ESTRUTURA, TERGA METALICA PARA FECHAMENTO M 34,30 0,0000 39,29 1.347,65
LATERAL
31 FECHAMENTO LATERAL EM TELHA TRAPEZOIDAL DE M2 32,29 0,0000 74,21 2.396,24
ALUZINCO TP40 DE 0,50MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
32 COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL ALUZINC TP40 M2 213,00 0,0000 74,21 15.806,73
DE 0,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
33 TUBO EM PVC AGUA PLUVIAL DN 100 MM M 34,00 0,0000 28,90 982,60
34  JOELHO 90°DE PVC AGUA PLUVIRAL D=100MM Und 6,00 0,0000 27,98 167,88
35 JOELHO 45° PVC AGUA PLUVIAL 100MM Und 1,00 0,0000 38,27 38,27
36 JUNGAO 45°PVC AGUA PLUVIAL DN 100MM Und 1,00 0,0000 57,91 57,91
37 LUVA PVC AGUA PLUVIAL DN 100MM Und 4,00 0,0000 33,26 133,04
38 PLACA DE LED 18W, 6500K, 1850LM CADA, INCLUSO Und 17,00 0,0000 42,22 717,74
FORNECIMENT E INSTALACAO
39  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) 10A EM Und 1,00 0,0000 85,68 85,68
CONDULETE DE PVC SOLDAVEL DN 25MM, (3/4) .
APARENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO
40 TOMADA MEDIA 2P+T 20A EM CONDULETE DE PVC, Und 1,00 0,0000 38,19 38,19
TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25M
APARENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO
41  TOMADA ALTA 2P+T 20A EM CONDULETE DE PV,TIPO X, Und 1,00 0,0000 49,68 49,68
PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25MM
APARENTE, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO
42  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, DN M 75,00 0,0000 10,17 762,75
25MM-PAREDE ’
43 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM2, 70,00 0,0000 2,90 203,00
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
44  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM, ANTI M 28,00 0,0000 6,37 178,36
CHAMA 450/750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS
-FORNECIMENTO E INSTALACAO
45  Limpeza da obra M2 188,65 0,0000 1,98 373,53
Total do Participante --------> 107.827,31
Total Geral -- -——> 107.827,31
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissao de Licitagdo.
Séao Bernardino, 18 de Janeiro de 2024
COMISSAO:
LUIZ CARLOS NEGRI e - Presidente da Comisséo de Licitacdo
LUCAS CENI LN - MEMBRO
JULIANO DA SILVA LN - MEMBRO

NATANI SERPA BARBOSA LY - SUPLENTE




