Mnoroeste ™

ASSOCIACRO DOSMUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09, Gal. Martini
Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 — Sao Lourengo do Oeste - SC
CNPJ - 01.034.439/0001-06

e-mail — amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENGO DO OESTE

MUNICIPIO: [SAO BERNARDINO - SC
OBRA: 12 ETAPA DA REVITALIZACAO DO CENTRO EDUCACIONAL BAIRRO SCHEID3
LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID BDI: 26,40%
AREA: 907,07M? SINAPI: 01/2024
ORGAMENTO DISCRIMINATIVO
. VALORES(R =
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS QUANT. | UNID. ORES(RS) REFS'IEEE:IIC'A
UNITARIO | TOTAL
1.0 SERVIGOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 250 M2 | 316,00 790,00 4813
TOTAL DO ITEM 790,00
2.0 DEMOLICAO E REMOCAO
DEMOLICAO DE PAREDES DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM
2.1 REAPROVEITAMENTO 50,00 M3 80,68 4.034,00 97625
DEMOLICAO DE BANCO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2 REAPROVEITAMENTO 495 M3 96,46 477,48 97629
2.3 REMOGCAO DE ALAMBRADO METALICO, SEM REAPROVEITAMENTO 140,72| M2 9,01 1.267,89 COMP 01
REMOCAO DE  PORTAS, DE FORMA  MANUAL, SEM
24 REAPROVEITAMENTO 13,02 UND 11,60 151,03 97644
25 REMOCAO DE LOUCAS SANITARIAS, SEM REAPROVEITAMENTO 20,00 UND 15,52 310,40 97663
REMOCAO DE TRAVES DE FUTSAL E TABELA DE BASQUETE, SEM
26 REAPROVEITAMENTO 4,000 UND 120,26 481,04 COMP 02
27 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, SEM REAPROVEITAMENTO 65,43 M2 7,91 517,55 97634
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, SEM
28 REAPROVEITAMENTO 169,21 M2 21,89 3.704,01 97633
2.9 DEMOLICAO DE VIGA DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO 0,92 M3 686,68 631,75 97626
TOTAL DO ITEM 11.575,15

3.0

[VIGA CINTA




CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

31 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0.92 M3 851,41 783,30 103675
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.2 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA 16,75 KG 20,68 346,39 92915
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.3 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA 32,20 KG 17,01 547,72 92917
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
3.4 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM 12,24 M2 75,76 927,30 92435
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES
TOTAL DO ITEM 2.604,71
4.0 PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES
41 COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M> SE M VAOS E 425,80 M2 117,86 50.184,79 103330
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
4.2 CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 964,20 M2 5,70 5.495,94 87879
4.3 MASSA UNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) 964,20 M2 49,80 48.017,16 89173
TOTAL DO ITEM 103.697,89
5.0 PAVIMENTAGAO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
51 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* 2,88 M3 232,88 670,69 96624
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
5.2 DIAMETRO DO FIO = 42 MM, LARGURA = 245 X 60 M DE 57,60 M2 14,55 838,08 21141
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
53 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, 5,76 M3 941,65 5.423,90 94991
ESPESSURA DE 10CM
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
54 LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM 123,30 M2 20,74 3.666,94 88476
TOTAL DO ITEM 10.599,61
6.0 ESQUADRIAS
P01 - PORTA DE ABRIR EM FERRO 600x290CM, COM CHAPA,
6.1 INCLUSOS GUARNICOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 01 17,40 M2 701,99 12.214,63 100701

UNIDADE




64  |VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS 7915 M 138,88 10.992,35 93188
TOTAL DO ITEM 23.206,98
70 |PINTURA
71 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 129620 M2 3,86 5.003,33 88415
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS,
72 |pUAS DEMAGS ~ 520,30 M2 24.17 12.575.65 88497
75 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS,| o oo™ | 64 1267821 55308
UMA DEMAO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES,
R (A 129620 M2 15,47 20.052,21 88489
TOTAL DO ITEM 50.309,40
8.0  |INSTALACOES SANITARIAS
81  |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN= 25MM - CONEXOES INCLUSAS 12,000 M2 56,79 681,48 COMPOSICAO
82  |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN= 32MM - CONEXOES INCLUSAS 16,00 M2 39,74 635,84| COMPOSICAO
83 _ |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 40MM - CONEXOES INCLUSAS 8.00] M2 52.44 419.52] COMPOSICAO
84 _ |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 50MM - CONEXOES INCLUSAS 9.00] M2 56.10 504,90] COMPOSICAO
85  |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 100MM - CONEXOES INCLUSAS 12,00 M2 83,77 1.005,24| COMPOSICAO
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL
86  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 400, M2 23,36 93,44 89495
DE ESGOTO SANITARIO
CAIXA DE INSPECAO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
87  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4x0,4x0.4 M PARA 100 M2 399,31 399,31 97901
REDE DE ESGOTO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 3/4". COM
88  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 600 M2 109,82 658,92 89987
EM RAMAL DE AGUA.
TOTAL DO ITEM 4.398,65
9.0 ITENS ESPECIFICOS
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3' COM REQUADROS EM
91 |TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E 1,001 UND | 5.738,02 5.738,02 25398
REDES DE NYLON, TIPO SUPER NYLON 3MM, MALHA 10x10CM
TOTAL DO ITEM 5.738,02




10.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

101 LIMPEZA FINAL DE OBRA 907,07 M2 | 1,19 1.079,41| COMPOSICAO
TOTAL DO ITEM 1.079,41
TOTAL 213.999,82

O PRESENTE ORCAMENTO IMPORTA EM R$ 213.999,82 (DUZENTOS E TREZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS
CENTAVOS). AOS VALORES FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.

SAO BERNARDINO - SC, 03 DE ABRIL DE 2024.

JEAN CARLOS Assinado de forma digital por JEAN
CARLOS TORTELLI:07543318903
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