
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL BAIRRO SCHEID3

LOCAL: RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO SCHEID BDI: 26,40%

ÁREA: 907,07M² SINAPI: 01/2024

UNITÁRIO TOTAL

1.0

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO         2,50 M2 316,00 790,00 4813

790,00

2.0

2.1
DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

       50,00 M3 80,68 4.034,00 97625

2.2
DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

        4,95 M3 96,46 477,48 97629

2.3 REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, SEM REAPROVEITAMENTO      140,72 M2 9,01 1.267,89 COMP 01

2.4
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

       13,02 UND 11,60 151,03 97644

2.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, SEM REAPROVEITAMENTO        20,00 UND 15,52 310,40 97663

2.6
REMOÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL E TABELA DE BASQUETE, SEM
REAPROVEITAMENTO

        4,00 UND 120,26 481,04 COMP 02

2.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO        65,43 M2 7,91 517,55 97634

2.8
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, SEM
REAPROVEITAMENTO

     169,21 M2 21,89 3.704,01 97633

2.9 DEMOLIÇÃO DE VIGA DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO         0,92 M3 686,68 631,75 97626

11.575,15

3.0

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANT. UNID.
VALORES(R$) REFERÊNCIA 

SINAPI

SERVIÇOS INICIAIS

TOTAL DO ITEM

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

TOTAL DO ITEM

VIGA CINTA



3.1
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

        0,92 M3 851,41 783,30 103675

3.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

       16,75 KG 20,68 346,39 92915

3.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

       32,20 KG 17,01 547,72 92917

3.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES

       12,24 M2 75,76 927,30 92435

2.604,71

4.0

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE M VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

     425,80 M2 117,86 50.184,79 103330

4.2 CHAPISCO 1:3 E=0,5CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS)      964,20 M2 5,70 5.495,94 87879

4.3 MASSA ÚNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS)      964,20 M2 49,80 48.017,16 89173

103.697,89

5.0

5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

        2,88 M3 232,88 670,69 96624

5.2
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       57,60 M2 14,55 838,08 21141

5.3
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO,
ESPESSURA DE 10CM

        5,76 M3 941,65 5.423,90 94991

5.4
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM

     123,30 M2 29,74 3.666,94 88476

10.599,61

6.0

6.1
P01 - PORTA DE ABRIR EM FERRO 600x290CM, COM CHAPA,
INCLUSOS GUARNIÇÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 
UNIDADE

       17,40 M2 701,99 12.214,63 100701

TOTAL DO ITEM

ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO ITEM

PAREDES E DIVISÓRIAS

TOTAL DO ITEM



6.4 VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS        79,15 M 138,88 10.992,35 93188

23.206,98

7.0

7.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES   1.296,20 M2 3,86 5.003,33 88415

7.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS,
DUAS DEMÃOS

     520,30 M2 24,17 12.575,65 88497

7.3
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS,
UMA DEMÃO

     775,90 M2 16,34 12.678,21 95305

7.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS

  1.296,20 M2 15,47 20.052,21 88489

50.309,40

8.0

8.1 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 25MM - CONEXÕES INCLUSAS        12,00 M2 56,79 681,48 COMPOSIÇÃO

8.2 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 32MM - CONEXÕES INCLUSAS        16,00 M2 39,74 635,84 COMPOSIÇÃO

8.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 40MM - CONEXÕES INCLUSAS         8,00 M2 52,44 419,52 COMPOSIÇÃO

8.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 50MM - CONEXÕES INCLUSAS         9,00 M2 56,10 504,90 COMPOSIÇÃO

8.5 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 100MM - CONEXÕES INCLUSAS        12,00 M2 83,77 1.005,24 COMPOSIÇÃO

8.6
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO

        4,00 M2 23,36 93,44 89495

8.7
CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA
REDE DE ESGOTO

        1,00 M2 399,31 399,31 97901

8.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ÁGUA.

        6,00 M2 109,82 658,92 89987

4.398,65

9.0

9.1

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE NYLON, TIPO SUPER NYLON 3MM, MALHA 10x10CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        1,00 UND 5.738,02 5.738,02 25398

5.738,02

TOTAL DO ITEM

PINTURA

TOTAL DO ITEM

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

TOTAL DO ITEM

ITENS ESPECÍFICOS

TOTAL DO ITEM



10.0

10.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA      907,07 M2 1,19 1.079,41 COMPOSIÇÃO

1.079,41

213.999,82

SÃO BERNARDINO - SC, 03 DE ABRIL DE 2024.

       ________________________             ________________________                   ________________________                   ________________________
             RESPONSÁVEL TÉCNICO                            RESPONSÁVEL TÉCNICO                                   RESPONSÁVEL TÉCNICO                                     PREFEITO MUNICIPAL
           Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                       Engº Civil Jean C. Tortelli                            Engº Elétrico Charlan S. Luzzatto                                   Dalvir Luiz Ludwig

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DO ITEM

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R$ 213.999,82 (DUZENTOS E TREZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS 
CENTAVOS). AOS VALORES FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.

TOTAL
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