
Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09

Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000

São Lourenço do Oeste - SC

Fone/Fax: (49) 3344 1991

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL

LOCAL: ÁREA INDUSTRIAL

ÁREA: 535,80M² SINAPI REFERÊNCIA: 10/2024

UNITÁRIO
TOTAL DO 

ITEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,50 M2 460,15 1.150,38 103689

1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES
26,44 M 105,28 2.783,60 99059

3.933,98

2.0 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO
1,44 M3 146,09 210,37 97621

2.2
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO -

01 UNIDADE
1,89 M2 12,10 22,87 97644

2.3
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO -

02 UNIDADES
0,96 M2 31,26 30,01 97645

263,25

3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1 FUNDAÇÃO/ARRANQUE

3.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
5,76 M3 118,11 680,31 96523

3.1.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
0,58 M3 243,67 141,33 96624

3.1.3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3,22 M3 995,86 3.206,67 96558

3.1.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM

9,70 KG 22,09 214,27 92915

TOTAL DO ITEM: 2.0

REFERÊNCIA 

SINAPI
ITEM

VALORES (R$)

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

UNID.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

TOTAL DO ITEM: 1.0



3.1.5

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM

108,10 KG 18,29 1.977,15 92917

3.1.6

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10,0 MM - MONTAGEM

44,40 KG 15,98 709,51 92919

3.1.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

7,20 M2 66,86 481,39 92435

3.1.8
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO
2,54 M3 32,07 81,46 93382

7.492,09

3.2 VIGAS BALDRAMES

3.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)
2,80 M3 129,83 363,52 96527

3.2.2
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
0,55 M3 243,67 134,02 96624

3.2.3

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO

2,80 M3 953,79 2.670,61 96557

3.2.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM

53,40 KG 22,09 1.179,61 92915

3.2.5

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM

117,30 KG 18,29 2.145,42 92917

3.2.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

37,10 M2 66,86 2.480,51 92435

3.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 48,20 M2 63,53 3.062,15 98557

12.035,84

3.3 PILARES NÍVEL 345CM

3.3.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
0,88 M3 859,84 756,66 103672

3.3.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM

16,60 KG 22,09 366,69 92915

3.3.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10,0 MM - MONTAGEM

57,90 KG 15,98 925,24 92919

TOTAL DO ITEM: 3.1

TOTAL DO ITEM: 3.2



3.3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

11,70 M2 66,86 782,26 92435

2.830,85

3.4 PILARES NÍVEL 435CM

3.4.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1,30 M3 859,84 1.117,79 103672

3.4.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM

24,10 KG 22,09 532,37 92915

3.4.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10,0 MM - MONTAGEM

83,90 KG 15,98 1.340,72 92919

3.4.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

17,00 M2 66,86 1.136,62 92435

4.127,50

3.5 PILARES NÍVEL 510CM

3.5.1
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
0,56 M3 859,84 481,51 103672

3.5.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM

10,70 KG 22,09 236,36 92915

3.5.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM

37,00 KG 15,98 591,26 92919

3.5.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

7,50 M2 66,86 501,45 92435

1.810,58

3.6 VIGAS NÍVEL 345CM

3.6.1
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1,74 M3 861,61 1.499,20 103675

3.6.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM

35,70 KG 22,09 788,61 92915

3.6.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM

91,50 KG 18,29 1.673,54 92917

3.6.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

23,10 M2 66,86 1.544,47 92435

TOTAL DO ITEM: 3.4

TOTAL DO ITEM: 3.5

TOTAL DO ITEM: 3.3



5.505,82

3.7 VIGAS NÍVEL 435CM - PLATIBANDA

3.7.1
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
0,75 M3 861,61 646,21 103675

3.7.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM

15,50 KG 22,09 342,40 92915

3.7.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM

39,70 KG 18,29 726,11 92917

3.7.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

10,10 M2 66,86 675,29 92435

2.390,01

3.8 VIGAS NÍVEL 510CM

3.8.1
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
0,49 M3 861,61 422,19 103675

3.8.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60

DE 5,0 MM - MONTAGEM

10,10 KG 22,09 223,11 92915

3.8.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM

25,80 KG 18,29 471,88 92917

3.8.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

6,50 M2 66,86 434,59 92435

1.551,77

37.744,46

4.0 PAREDES E DIVISÓRIAS

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 11,5x19x19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

516,85 M2 118,42 61.205,38 103330

4.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L

1.033,70 M2 5,80 5.995,46 87879

4.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS

1.033,70 M2 29,19 30.173,70 104958

4.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 1.148,43 M2 5,31 6.098,16 88415

4.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS,

DUAS DEMÃOS
691,86 M2 24,04 16.632,31 88497

TOTAL DO ITEM: 3.6

TOTAL DO ITEM: 3.7

TOTAL DO ITEM: 3.8

TOTAL DO ITEM: 3.0



4.6
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, UMA

DEMÃO
456,57 M2 16,04 7.323,38 95305

4.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS
1.148,43 M2 15,27 17.536,53 88489

144.964,92

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
25,20 M3 243,67 6.140,48 96624

5.2

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,

ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

416,25 M2 17,56 7.309,35 21141

5.3
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 10CM, INCLUSO

JUNTAS DE DILATAÇÃO E POLIMENTO MECANIZADO
416,25 M2 149,05 62.042,06 COMPOSIÇÃO 01

5.4

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO,

ESPESSURA DE 6CM

5,30 M3 952,58 5.048,67 94991

5.5
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM
88,04 M2 29,94 2.635,92 88476

5.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M2

88,04 M2 72,81 6.410,19 87257

5.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x60 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES

71,00 M2 78,23 5.554,33 87273

5.8
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO DE

DIMENSÕES 60x60CM
72,50 M 13,75 996,88 88650

5.9
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA

2 CM
10,40 M 145,95 1.517,88 98689

97.655,76

6.0 ESQUADRIAS

6.1

P01 - PORTA DE ABRIR 80x210CM, EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA NA

COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 06 UNIDADES

10,08 M2 1.188,94 11.984,52 91341

6.2

P02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, NA COR BRANCA, PADRÃO

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 

UNIDADES

2,00 UND 1.402,23 2.804,46 90843

6.3

P03 - PORTA DE ABRIR 100x210CM, EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA NA

COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 01 UNIDADE

2,10 M2 1.188,94 2.496,77 91341

TOTAL DO ITEM: 5.0

TOTAL DO ITEM: 4.0



6.4
P04 - PORTÃO DE ABRIR EM FERRO, 02 FOLHAS, 340x300CM, EM CHAPA,

INCLUSO GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 02 UNIDADES
20,40 M2 702,89 14.338,96 100701

6.5

J01 - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 200x110CM , 

INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 04 UNIDADES

8,80 M2 461,55 4.061,64 94570

6.6

J02 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR BRANCO 80x50CM, INCLUSO

GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO  - 06 UNIDADES

2,40 M2 891,97 2.140,73 94569

6.7

J03 - JANELA DE CORRER 3 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 271x50CM , 

INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 01 UNIDADE

1,36 M2 658,34 895,34 94572

6.8

J04 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 459x50CM , 

INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 01 UNIDADE

2,30 M2 535,43 1.231,49 94573

6.9

J05 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 466x50CM , 

INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 01 UNIDADE

2,33 M2 535,43 1.247,55 94573

6.10

J06 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO 475x50CM , 

INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 07 UNIDADE

16,63 M2 535,43 8.904,20 94573

6.11 VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS 141,00 M 80,43 11.340,63 105023

6.12
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 17CM, ESPESSURA

2CM - EMBUTIDO NA PAREDE 
58,00 M 145,95 8.465,10 98689

69.911,39

7.0 COBERTURA

7.1

ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VÃO LIVRE DE 6M, INCLUSO

TERÇAS, TIRANTES, CONTRA-VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA,

PRODUÇÃO E MONTAGEM

81,90 M2 125,14 10.248,97 COTAÇÃO

7.2
TELHA, ALUZINCO 50MM, TP40 MODULADO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO
78,94 M2 85,57 6.754,90 94213

7.3
FORRO DE PVC BRANCO, RÉGUA DE 10 CM ESPESSURA DE 10MM,

INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
550,29 M2 82,80 45.564,01 96116

7.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE MADEIRA DE LEI

APARELHADA - ESPELHOS
127,20 M 69,33 8.818,78 COMPOSIÇÃO 02

7.5
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #24, CORTE DE 70CM INCLUSO

SUPORTE, FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM
14,70 M 103,22 1.517,33 94228

7.6
TUBO DE QUEDA PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO
8,00 M 34,39 275,12 89800

7.7
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 30CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
26,14 M 61,39 1.604,73 94231

7.8 ALGEROSA/ CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 40CM 25,50 M 52,63 1.342,07 101979

TOTAL DO ITEM: 6.0



76.125,91

8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

8.1 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 25MM - CONEXÕES INCLUSAS 35,00 M 57,63 2.017,05 COMPOSIÇÃO 03

8.2 TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN= 32MM - CONEXÕES INCLUSAS 9,00 M 39,35 354,15 COMPOSIÇÃO 04

8.3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 40MM - CONEXÕES INCLUSAS 7,00 M 53,05 371,35 COMPOSIÇÃO 05

8.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 50MM - CONEXÕES INCLUSAS 8,00 M 56,20 449,60 COMPOSIÇÃO 06

8.5 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 75MM - CONEXÕES INCLUSAS 8,00 M 56,41 451,28 COMPOSIÇÃO 07

8.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 100MM - CONEXÕES INCLUSAS 14,00 M 83,95 1.175,30 COMPOSIÇÃO 08

8.7

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO

6,00 UND 25,58 153,48 89709

8.8

CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE

DE ESGOTO

2,00 UND 778,18 1.556,36 97902

8.9
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M
1,00 UND 450,29 450,29 98110

8.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ÁGUA.

7,00 UND 118,01 826,07 89987

7.804,93

9.0 APARELHOS E METAIS

9.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UND 667,00 1.334,00 86932

9.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 UND 57,27 114,54 100849

9.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UND 570,99 1.141,98 86939

9.4

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 1.151,14 1.151,14 86919

9.5

BANCADA EM GRANITO 300x60CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE

40x34CM, COM VÁLVULA PLÁSTICA, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE

FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 2.426,31 2.426,31 COMPOSIÇÃO 09

9.6
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

FIXAÇÃO
2,00 UND 65,24 130,48 95544

9.7
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO
2,00 UND 63,95 127,90 95545

TOTAL DO ITEM: 7.0

TOTAL DO ITEM: 8.0



9.8
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO
2,00 UND 59,81 119,62 37401

9.9
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR (ESPELHO), E = 4 MM, EM

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, FIXADO COM BAGUETE
0,80 UND 344,05 275,24 102162

6.821,21

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO 63A EM KIT POSTE DE

CONCRETO PADRÃO CELESC 7/200DAN, COM RAMAL DE LIGAÇÃO

AÉREO POR CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X25+25MM², RAMAL

DE ENTRADA COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAÇÃO EPR 1KV

3X#16(16)MM² E ATERRAMENTO #16MM² COM HASTE Ø5/8"X2400MM ALTA

CAMADA, COM RAMAL DE CARGA SUBTERRÂNEO ATÉ QD1, COM CAIXA

DE PASSAGEM 40X40X40CM, COM ELETRODUTO Ø1.1/2" FLEXÍVEL,

APROVADO E LIGADO PELA CELESC - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO POSTE

1,00 UND 7.432,42 7.432,42 COMPOSIÇÃO 10

10.2

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40

DISJUNTORES, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A, 1 DISJUNTOR

TRIFÁSICO 32A, 9 DISJUNTORES MONOFÁSICOS 20A, 1 DISJUNTOR

MONOFÁSICO 10A E 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

TETRAPOLAR 63A S=30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 1.633,25 1.633,25 COMPOSIÇÃO 11

10.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES, COM 1 DISJUNTOR

GERAL TRIFÁSICO 32A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A, 3 DISJUNTORES

MONOFÁSICOS 20A, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A E 1 INTERRUPTOR

DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A S=30MA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

1,00 UND 1.007,55 1.007,55 COMPOSIÇÃO 12

10.4

INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA

#100X50MM, COMPLETA COM SUPORTES DE FIXAÇÃO, EMENDAS,

PARAFUSOS, CONECTORES E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

54,00 M 100,07 5.403,78 COMPOSIÇÃO 13

10.5

INFRAESTRUTURA DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO

#38X38MM, COMPLETA COM SUPORTES DE FIXAÇÃO, EMENDAS,

PARAFUSOS, CONECTORES E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

111,00 M 18,90 2.097,90 COMPOSIÇÃO 14

10.6
LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL, COM 2 LÂMPADAS 18W, 6500K,

1850LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
52,00 UND 116,79 6.073,08 COMPOSIÇÃO 15

10.7
PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W, 6500K, 1650LM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7,00 UND 74,97 524,79 COMPOSIÇÃO 16

TOTAL DO ITEM: 9.0



10.8

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, EMBUTIDO EM PAREDE / SOBRE O FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

250,00 M 13,10 3.275,00 91854

10.9
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA
110,00 M 24,04 2.644,40 95727

10.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

1.100,00 M 4,11 4.521,00 91924

10.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

1.550,00 M 5,95 9.222,50 91926

10.12

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

150,00 M 9,19 1.378,50 91928

10.13

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

300,00 M 12,82 3.846,00 91930

10.14

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO

SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9,00 UND 67,06 603,54 COMPOSIÇÃO 17

10.15

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO

SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UND 110,32 220,64 COMPOSIÇÃO 18

10.16

INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO

SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 76,08 76,08 COMPOSIÇÃO 19

10.17

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO

PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 97,63 97,63 COMPOSIÇÃO 20

10.18

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 20A (1,10M DO PISO),

INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 96,14 96,14 COMPOSIÇÃO 21

10.19

PONTO PARA AR CONDICIONADO COM CAIXA ALTA (2,20M DO PISO),

INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 UND 49,40 98,80 COMPOSIÇÃO 22

10.20
TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE,

PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
15,00 UND 62,56 938,40 COMPOSIÇÃO 23

10.21
TOMADA MÉDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE,

PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7,00 UND 77,47 542,29 COMPOSIÇÃO 24



10.22
TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE,

PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3,00 UND 110,92 332,76 COMPOSIÇÃO 25

10.23
TOMADA NO PISO DE SOBREPOR 2P+T 20A 250V, INCLUINDO

CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
54,00 UND 46,34 2.502,36 COMPOSIÇÃO 26

10.24
TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) DE SOBREPOR 2P+T 20A 250V,

INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5,00 UND 57,42 287,10 COMPOSIÇÃO 27

10.25
CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_11/2019
6,00 UND 52,54 315,24 COMPOSIÇÃO 28

55.171,15

11.0 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

11.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,

CLASSE BC, COM PLACA COM SETA INDICATIVA EXTINTOR - 13X20CM,

COM PLACA CIRCULAR PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS Ø20CM, COM

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR FIXADO COM 2 BUCHAS S8 E 2

PARAFUSOS Ø4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

5,00 UND 378,87 1.894,35 COMPOSIÇÃO 29

11.2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA TIPO 2 FARÓIS LED, 2200

LÚMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5,00 UND 357,92 1.789,60 COMPOSIÇÃO 30

11.3
PLACA LUMINOSA AUTÔNOMA 220V DE SAÍDA 24X12CM FUNDO BRANCO

LETRAS VERMELHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3,00 UND 109,37 328,11 COMPOSIÇÃO 31

11.4
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
3,00 UND 24,58 73,74 97599

11.5

ABRIGO PARA GÁS 110X110X133CM (LXCXA) EM ALVENARIA PARA 1

BOTIJÃO P13, REBOCO INTERNO E EXTERNO, PINTURA INTERNA E

EXTERNA, COM PORTA VENEZINA 65X105CM COM VENTILAÇÃO

PERMANENTE, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 3.544,75 3.544,75 COMPOSIÇÃO 32

11.6

KIT REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 7KG/H, COM 2 MANGUERIAS PIGTAIL

50CM, VÁLVULA DE BLOQUEIO RETA (FECHO RÁPIDO) E CONEXÕES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 UND 361,50 361,50 COMPOSIÇÃO 33

11.7

INSTALAÇÃO DE VENEZIANA INTERNA E EXTERNA PARA VENTILAÇÃO

PERMANENTE 10X15CM, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA,

LIMPEZA DE ENTULHO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,00 PAR 117,01 234,02 COMPOSIÇÃO 34

11.8
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
1,00 UND 56,77 56,77 103029

11.9

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 M 104,65 209,30 92690

8.492,14

12.0 VAGA PNE

TOTAL DO ITEM: 10.0

TOTAL DO ITEM: 11.0



12.1
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*
1,90 M3 243,67 462,97 96624

12.2

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO,

ESPESSURA DE 6CM

2,30 M3 952,58 2.190,93 94991

12.3

PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA 

ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 30CM, APLICAÇÃO 

MANUAL

4,40 M2 36,34 159,90 102509

12.4

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE "ESTACIONAMENTO 

PARA VEICULOS AUTORIZADOS", INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA 

FIXAÇÃO DA PLACA

1,00 UND 556,65 556,65 COMPOSIÇÃO 35

3.370,45

13.0 SERVIÇOS FINAIS

13.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 535,80 M2 1,52 814,42 COMPOSIÇÃO 36

814,42

São Bernardino - SC, 13 de dezembro de 2024.

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                 Engº Civil Jean C. Tortelli                            Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzzatto                                Dalvir Luiz Ludwig

  RESPONSÁVEL TÉCNICO                                     RESPONSÁVEL TÉCNICO                                        RESPONSÁVEL TÉCNICO                                             PREFEITO MUNICIPAL

O Presente Orçamento Importa em R$ 513.073,97 (Quinhentos e Treze Mil e Setenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos).                                                                  

Aos Valores Foram Aplicados BDI de 26,40%.

513.073,97

TOTAL DO ITEM: 13.0

TOTAL:

TOTAL DO ITEM: 12.0
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