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CORONEL MARTINS - GALVAO - IRATI - JUPIA - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SAO BERNARDINO - SAO LOURENCO DO OESTE

MUNICIPI{SAO BERNARDINO - SC
OBRA: |AMPLIACAO E REVITALIZACAO BARRACAO INDUSTRIAL
LOCAL: |AREA INDUSTRIAL
AREA: |[535,80Mm2 SINAPI REFERENCIA: 10/2024
ORCAMENTO DISCRIMINATIVO
VALORES (R$) -
- REFERENCIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | UNID. UNITARIO TOI'I_'rAEI;\ADO SINAPI
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,50 M2 460,15 1.150,38 103689
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
12 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES 26,44 M 105,28 2.783,60 99059
TOTAL DO ITEM: 1.0 3.933,08
2.0 |DEMOLICAO E REMOCAO
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
21 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO 1,44 M3 146,09 210,37 97621
55 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - 189 - 1210 22 87 97644
01 UNIDADE
23 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 0.96 - 3126 3001 97645
02 UNIDADES
TOTAL DO ITEM: 2.0 263,25
3.0 |ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 |FUNDACAO/ARRANQUE
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
311 (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS) 5,76 M3 118,11 680,31 96523
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
312 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* 0.58 M3 243,67 141,33 96624
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
313 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3.22 M3 995,86 3.206,67 96558
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.1.4 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 9,70 KG 22,09 214,27 92915

DE 5,0 MM - MONTAGEM




3.15

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM

108,10

KG

18,29

1.977,15

92917

3.1.6

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM

44,40

KG

15,98

709,51

92919

3.1.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES

7,20

M2

66,86

481,39

92435

3.1.8

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO

2,54

M3

32,07

81,46

93382

TOTAL DO ITEM: 3.1

7.492,09

3.2

VIGAS BALDRAMES

3.2.1

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS)

2,80

M3

129,83

363,52

96527

3.2.2

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

0,55

M3

243,67

134,02

96624

3.2.3

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

2,80

M3

953,79

2.670,61

96557

3.24

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM

53,40

KG

22,09

1.179,61

92915

3.25

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM

117,30

KG

18,29

2.145,42

92917

3.2.6

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES

37,10

M2

66,86

2.480,51

92435

3.2.7

IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS

48,20

M2

63,53

3.062,15

98557

TOTAL DO ITEM: 3.2

12.035,84

3.3

PILARES NIVEL 345CM

3.3.1

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,88

M3

859,84

756,66

103672

3.3.2

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM

16,60

KG

22,09

366,69

92915

3.3.3

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM

57,90

KG

15,98

925,24

92919




3.34

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES

11,70

M2

66,86

782,26

92435

TOTAL DO ITEM: 3.3

2.830,85

3.4

PILARES NIVEL 435CM

341

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1,30

M3

859,84

1.117,79

103672

3.4.2

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM

24,10

KG

22,09

532,37

92915

3.4.3

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM

83,90

KG

15,98

1.340,72

92919

3.4.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES

17,00

M2

66,86

1.136,62

92435

TOTAL DO ITEM: 3.4

4.127,50

3.5

PILARES NIVEL 510CM

3.5.1

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,56

M3

859,84

481,51

103672

3.5.2

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM

10,70

KG

22,09

236,36

92915

3.5.3

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM

37,00

KG

15,98

591,26

92919

354

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES

7,50

M2

66,86

501,45

92435

TOTAL DO ITEM: 3.5

1.810,58

3.6

VIGAS NIVEL 345CM

3.6.1

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1,74

M3

861,61

1.499,20

103675

3.6.2

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM

35,70

KG

22,09

788,61

92915

3.6.3

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM

91,50

KG

18,29

1.673,54

92917

3.6.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES

23,10

M2

66,86

1.544,47

92435




TOTAL DO ITEM: 3.6 5.505,82
3.7 |VIGAS NIVEL 435CM - PLATIBANDA
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
371 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0.75] M3 861,61 646,21 103675
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.7.2 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 1550 KG 22,09 342,40 92915
DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.7.3 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 39,70 KG 18,29 726,11 92917
DE 8,0 MM - MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
3.7.4 |GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 10,10 M2 66,86 675,29 92435
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES
TOTAL DO ITEM: 3.7 2.390,01
3.8 |VIGAS NIVEL 510CM
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
381 | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 049 M3 861,61 422,19 103675
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.8.2 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-60 10,10 KG 22,09 223,11 92915
DE 5,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
3.8.3 |EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO AGO CA-50 25,80 KG 18,29 471,88 92917
DE 8,0 MM - MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
3.8.4 |GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 6,50 M2 66,86 434,59 92435
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES
TOTAL DO ITEM: 3.8 1.551,77
TOTAL DO ITEM: 3.0 37.744,46
4.0 |PAREDES E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
41 |HORIZONTAL DE 11,5x19x19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE| 516,85 M2 118,42 61.205,38 103330
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
42 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM| 1.033,70| M2 5,80 5.995,46 87879
PREPARO EM BETONEIRA 400L
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
43 |MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE| 103370 M2 29.19 30.173,70 104958
TALISCAS
4.4 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 1.14843] M2 5,31 6.098,16 88415
45 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES INTERNAS[ o ol 24,04 16.632.31 88497

DUAS DEMAOS




TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES EXTERNAS, UMA

46 |5EMAO 456,57 M2 16,04 7.323,38 95305
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES,

47 |SUAS DEMAOS 1.148,43| M2 15,27 17.536,53 88489

TOTAL DO ITEM: 4.0 144.964,92

50 |PAVIMENTAGCAO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

51 |pISOs OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* 25,201 Ms 243,67 6.140,48 96624
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),

5.2 |DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 416,25 M2 17,56 7.309,35 21141
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 10CM, INCLUSO ~

53 |JUNTAS DE DILATACAO E POLIMENTO MECANIZADO 416,251 M2 149,05 62.042,06| COMPOSICAOC 01
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

54 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, 530 M3 952,58 5.048,67 94991
ESPESSURA DE 6CM
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE

5.5 LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM 88,04| M2 29,94 2.635,92 88476
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

5.6 |DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR 88,04 M2 72,81 6.410,19 87257
QUE 10 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33x60 CM APLICADAS EM

57 |AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 71,00 M2 78,23 5.554,33 87273
PAREDES
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO DE

58 | DIMENSOES 60x60CM 72,50 M 13,75 996,88 88650

59 g(ékAEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 10,40 M 145,95 1517 88 98689

TOTAL DO ITEM: 5.0 97.655,76

6.0 |ESQUADRIAS
P01 - PORTA DE ABRIR 80x210CM, EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA NA

6.1 |COR BRANCA, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - 10,08 M2 1.188,94 11.984,52 91341
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 06 UNIDADES
P02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, NA COR BRANCA, PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

6.2 |DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA 2,00/ UND 1.402,23 2.804,46 90843
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 02
UNIDADES i
P03 - PORTA DE ABRIR 100x210CM, EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA NA

6.3 |COR BRANCA, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - 2,10 M2 1.188,94 2.496,77 91341

FORNECIMENTO E INSTALACAO - 01 UNIDADE




P04 - PORTAO DE ABRIR EM FERRO, 02 FOLHAS, 340x300CM, EM CHAPA,

64 |incLuso GUARNICOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 02 UNIDADES 20401 M2 702,89 14.338,96 100701
JO1 - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 200x110CM

6.5 |INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM - 8,80 M2 461,55 4.061,64 94570
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 04 UNIDADES
J02 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR BRANCO 80x50CM, INCLUSO

6.6 |GUARNICOES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E 2,40 M2 891,97 2.140,73 94569
INSTALACAO - 06 UNIDADES
JO3 - JANELA DE CORRER 3 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 271x50CM

6.7 |INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM - 1,36 M2 658,34 895,34 94572
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 01 UNIDADE
JO4 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 459x50CM

6.8 |INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM - 2,30 M2 535,43 1.231,49 94573
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 01 UNIDADE
JO5 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 466x50CM

6.9 |INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM - 2,33 M2 535,43 1.247,55 94573
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 01 UNIDADE
J06 - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO BRANCO 475x50CM

6.10 |INCLUSO GUARNICOES E VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6MM - 16,63 M2 535,43 8.904,20 94573
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 07 UNIDADE

6.11 |VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO P/ PORTAS E JANELAS 141,00 M 80,43 11.340,63 105023
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 17CM, ESPESSURA

612 |, M- EMBUTIDO NA PAREDE 58,00 M 145,95 8.465,10 98689

TOTAL DO ITEM: 6.0 69.911,39

7.0 |COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO LIVRE DE 6M, INCLUSO

7.1 |TERCAS, TIRANTES, CONTRA-VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA, 81,90 M2 125,14 10.248,97 COTACAO
PRODUCAO E MONTAGEM
TELHA, ALUZINCO 50MM, TP40 MODULADO, FORNECIMENTO E

7.2 INSTALACAO. INCLUSO ICAMENTO 78,94 M2 85,57 6.754,90 94213
FORRO DE PVC BRANCO, REGUA DE 10 CM ESPESSURA DE 10MM,

73 ||NCLUSO ESTRUTURA DE FIXACAO 550,29 M2 82,80 45.564,01 96116
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUIA DE MADEIRA DE LEI ~

74 | \PARELHMADA - ESPELHOS 127,20 M 69,33 8.818,78/ COMPOSICAO 02
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #24, CORTE DE 70CM INCLUSO

75 SUPORTE, FIXACAO, VEDACAO, FABRICACAO E MONTAGEM 14,70 M 103,22 1.517,33 94228
TUBO DE QUEDA PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

76 ||NSTALADO 8,00 M 34,39 275,12 89800
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 30CM,

"7 |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 26,14 M 61,39 1.604,73 94231

7.8 |ALGEROSA/ CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 40CM 25,50 M 52,63 1.342,07 101979




TOTAL DO ITEM: 7.0 76.125,91
8.0 [INSTALAGCOES SANITARIAS
8.1 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN= 25MM - CONEXOES INCLUSAS 35,00 M 57,63 2.017,05] COMPOSICAO 03
8.2 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN= 32MM - CONEXOES INCLUSAS 9,00 M 39,35 354,15| COMPOSICAO 04
8.3 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN=40MM - CONEXOES INCLUSAS 7,00 M 53,05 371,35/ COMPOSICAO 05
8.4 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN=50MM - CONEXOES INCLUSAS 8,00 M 56,20 449,60 COMPOSICAO 06
8.5 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 75MM - CONEXOES INCLUSAS 8,00 M 56,41 451,28] COMPOSICAO 07
8.6 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN= 100MM - CONEXOES INCLUSAS 14,00 M 83,95 1.175,30| COMPOSICAO 08
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
8.7 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 6,00l UND 25,58 153,48 89709
SANITARIO
CAIXA DE INSPECAO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
8.8 |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4x0,4x0,4 M PARA REDE 2,00l UND 778,18 1.556,36 97902
DE ESGOTO
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
8.9 DIAMETRO INTERNO= 0.3 M 1,00 UND 450,29 450,29 98110
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
8.10 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 7,00l UND 118,01 826,07 89087
RAMAL DE AGUA.
TOTAL DO ITEM: 8.0 7.804,93
9.0 |APARELHOS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
9.1 |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 2,00l UND 667,00 1.334,00 86932
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.2 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00l UND 57,27 114,54 100849
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
93 FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO 2,00]  UND 570,99 1.141,98 86939
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
9.4 |INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE 1,00] UND 1.151,14 1.151,14 86919
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA EM GRANITO 300x60CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE
40x34CM, COM VALVULA PLASTICA, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE ~
95 FLEXIVEL 30CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO - 1,001 UND 2:426,31 2.426,31) COMPOSIGAC 09
FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.6 E&F;ilféRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 200 UND 6524 130,48 95544
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
9.7 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO 2,00/ UND 63,95 127,90 95545




9.8

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO

2,00

UND

59,81

119,62

37401

9.9

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR (ESPELHO), E = 4 MM, EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO, FIXADO COM BAGUETE

0,80

UND

344,05

275,24

102162

TOTAL DO ITEM: 9.0

6.821,21

10.0

INSTALAGOES ELETRICAS

10.1

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICO 63A EM KIT POSTE DE
CONCRETO PADRAO CELESC 7/200DAN, COM RAMAL DE LIGAGAO
AEREO POR CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 3X1X25+25MM2, RAMAL
DE ENTRADA COM CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAGAO EPR 1KV
3X#16(16)MM2 E ATERRAMENTO #16MM? COM HASTE @5/8"X2400MM ALTA
CAMADA, COM RAMAL DE CARGA SUBTERRANEO ATE QD1, COM CAIXA
DE PASSAGEM 40X40X40CM, COM ELETRODUTO @1.1/2" FLEXIVEL,
APROVADO E LIGADO PELA CELESC - FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO POSTE

1,00

UND

7.432,42

7.432,42

COMPOSICAO 10

10.2

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 63A, 1 DISJUNTOR
TRIFASICO 32A, 9 DISJUNTORES MONOFASICOS 20A, 1 DISJUNTOR
MONOFASICO 10A E 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
TETRAPOLAR 63A S=30MA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1,00

UND

1.633,25

1.633,25

COMPOSIGCAO 11

10.3

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES, COM 1 DISJUNTOR
GERAL TRIFASICO 32A, 1 DISJUNTOR MONOFASICO 25A, 3 DISJUNTORES
MONOFASICOS 20A, 1 DISJUNTOR MONOFASICO 10A E 1 INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A S=30MA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00

UND

1.007,55

1.007,55

COMPOSICAO 12

10.4

INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA
#100X50MM, COMPLETA COM SUPORTES DE FIXACAO, EMENDAS,
PARAFUSOS, CONECTORES E DERIVACOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

54,00

100,07

5.403,78

COMPOSICAO 13

10.5

INFRAESTRUTURA DE PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO
#38X38MM, COMPLETA COM SUPORTES DE FIXACAO, EMENDAS,
PARAFUSOS, CONECTORES E DERIVAGCOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

111,00

18,90

2.097,90

COMPOSICAO 14

10.6

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO PERFIL, COM 2 LAMPADAS 18W, 6500K,
1850LM CADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

52,00

UND

116,79

6.073,08

COMPOSICAO 15

10.7

PAINEL LED QUADRADO DE SOBREPOR 24W, 6500K,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1650LM -

7,00

UND

74,97

524,79

COMPOSICAO 16




10.8

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, EMBUTIDO EM PAREDE / SOBRE O FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

250,00

13,10

3.275,00

91854

10.9

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA

110,00

24,04

2.644,40

95727

10.10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.100,00

4,11

4.521,00

91924

10.11

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.550,00

5,95

9.222,50

91926

10.12

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

150,00

9,19

1.378,50

91928

10.13

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

300,00

12,82

3.846,00

91930

10.14

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"'X2" EMBUTIDA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9,00

UND

67,06

603,54

COMPOSICAO 17

10.15

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"'X2" EMBUTIDA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

UND

110,32

220,64

COMPOSICAO 18

10.16

INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO PISO), INCLUINDO
SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"'X2" EMBUTIDA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

UND

76,08

76,08

COMPOSICAO 19

10.17

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TECLA PARALELA 10A (1,10M DO
PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

UND

97,63

97,63

COMPOSICAO 20

10.18

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA 2P+T 20A (1,10M DO PISO),
INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA EM PAREDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

UND

96,14

96,14

COMPOSICAO 21

10.19

PONTO PARA AR CONDICIONADO COM CAIXA ALTA (2,20M DO PISO),
INCLUINDO SUPORTE, PLACA CEGA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2,00

UND

49,40

98,80

COMPOSICAO 22

10.20

TOMADA BAIXA (0,30M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE,
PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

15,00

UND

62,56

938,40

COMPOSICAO 23

10.21

TOMADA MEDIA (1,10M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE,
PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

7,00

UND

77,47

542,29

COMPOSICAO 24




10.22

TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE,
PLACA E CAIXA PVC 4"X2" EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3,00

UND

110,92

332,76

COMPOSICAO 25

10.23

TOMADA NO PISO DE SOBREPOR 2P+T 20A 250V, INCLUINDO
CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

54,00

UND

46,34

2.502,36

COMPOSICAO 26

10.24

TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) DE SOBREPOR 2P+T 20A 250V,
INCLUINDO CONDULETE E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,00

UND

57,42

287,10

COMPOSIGAO 27

10.25

CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

6,00

UND

52,54

315,24

COMPOSICAO 28

TOTAL DO

ITEM: 10.0

55.171,15

11.0

PREVENCAO CONTRA INCENDIO

111

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC, COM PLACA COM SETA INDICATIVA EXTINTOR - 13X20CM,
COM PLACA CIRCULAR PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS @20CM, COM
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR FIXADO COM 2 BUCHAS S8 E 2
PARAFUSOS @4,8X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5,00

UND

378,87

1.894,35

COMPOSICAO 29

11.2

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA TIPO 2 FAROIS LED, 2200
LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

5,00

UND

357,92

1.789,60

COMPOSICAO 30

11.3

PLACA LUMINOSA AUTONOMA 220V DE SAIDA 24X12CM FUNDO BRANCO
LETRAS VERMELHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00

UND

109,37

328,11

COMPOSICAO 31

11.4

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

3,00

UND

24,58

73,74

97599

115

ABRIGO PARA GAS 110X110X133CM (LXCXA) EM ALVENARIA PARA 1
BOTIJAO P13, REBOCO INTERNO E EXTERNO, PINTURA INTERNA E
EXTERNA, COM PORTA VENEZINA 65X105CM COM VENTILAGCAO
PERMANENTE, COM PLACA DE SINALIZACAO DE CENTRAL DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

UND

3.544,75

3.544,75

COMPOSIGAO 32

11.6

KIT REGULADOR DE 1° ESTAGIO 7KG/H, COM 2 MANGUERIAS PIGTAIL
50CM, VALVULA DE BLOQUEIO RETA (FECHO RAPIDO) E CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

UND

361,50

361,50

COMPOSICAO 33

11.7

INSTALAGAO DE VENEZIANA INTERNA E EXTERNA PARA VENTILAGAO
PERMANENTE 10X15CM, INCLUINDO DEMOLIGAO DE ALVENARIA,
LIMPEZA DE ENTULHO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2,00

PAR

117,01

234,02

COMPOSIGAO 34

11.8

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _08/2021

1,00

UND

56,77

56,77

103029

11.9

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

2,00

M

104,65

209,30

92690

TOTAL DO

ITEM: 11.0

8.492,14

12.0

VAGA PNE




LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
12.1 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* 1,90 M3 243,67 462,97 96624
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
12.2 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, 2,30 M3 952,58 2.190,93 94991
ESPESSURA DE 6CM
PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA
12.3 |ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 30CM, APLICACAO 4,40 M2 36,34 159,90 102509
MANUAL
PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL INDICATIVA DE "ESTACIONAMENTO
12.4 |PARA VEICULOS AUTORIZADOS", INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA 1,00f UND 556,65 556,65/ COMPOSICAO 35
FIXACAO DA PLACA
TOTAL DO ITEM: 12.0 3.370,45
13.0 |[SERVICOS FINAIS
13.1 |LIMPEZA FINAL DE OBRA 535,80 M2 1,52 814,42| COMPOSICAO 36
TOTAL DO ITEM: 13.0 814,42
TOTAL:| 513.073,97
O Presente Orgamento Importa em R$ 513.073,97 (Quinhentos e Treze Mil e Setenta e Trés Reais e Noventa e Sete Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados BDI de 26,40%.

Sao Bernardino - SC, 13 de dezembro de 2024.
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