
Município: SÃO BERNARDINO - SC
Obra: UBS - PORTE 01
Local: RUA VERÔNICA SCHEID ESQUINA COM A RUA SÃO BERNARDINO BDI: 26,40%
Área 529,91M²

UNITÁRIO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS
1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 COMP 01
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

                   6,00 M2 2.384,66 14.307,96

1.1.2 COMP 02
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS

                   6,00 M2 1.323,02 7.938,12

1.1.4 COMP 03
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

                   6,00 M2 985,22 5.911,32

1.1.6 COMP 04
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS

                   6,00 M2 1.102,44 6.614,64

1.1.7 COMP 05
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

                   8,00 M2 1.425,99 11.407,92

1.1.8 COMP 06
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA
OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS

                 10,00 M2 598,88 5.988,80

1.1.9 COMP 07
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

                 10,00 M2 355,54 3.555,40

1.1.11 95648
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

                   1,00 UN 636,32 636,32

1.1.12 95673
HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2024

                   1,00 UN 203,36 203,36

1.1.13 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

                   1,00 UN 2.500,46 2.500,46

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALORE (R$)

 QUANT. UNID.

ORÇAMENTO UBS - PORTE 01

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM
REFERÊNCIA 

SINAPI

REFERÊNCIA SINAPI: 09/2024



1.1.14 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

                   6,00 M2 581,11 3.486,66

1.1.15 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

               100,00 M3 11,39 1.139,00

1.1.16 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                330,00 M2 107,09 35.339,70
99.029,66

1.2 CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

               220,00 H 129,57 28.505,40

1.2.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                500,00 H 71,18 35.590,00

1.2.3 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

               220,00 H 49,80 10.956,00

75.051,40
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO

1.4.1 20193

LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI
INSTALAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                                            

               275,00 M2XMES 34,13 9.385,75

9.385,75
183.466,81

2.0 SAPATAS E BALDRAMES

2.1 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_03/2024

               125,00 M 104,87 13.108,75

2.2 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

               203,88 M3 16,01 3.264,12

2.3 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                  23,34 M3 103,34 2.411,96

2.4 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

                 36,19 M3 242,92 8.791,27

2.5 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

               378,00 M2 76,72 29.000,16

2.6 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

               438,20 KG 25,47 11.160,95

2.7 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

                 79,40 KG 22,87 1.815,88

TOTAL DO ITEM: 1.4
TOTAL DO ITEM: 1.0

TOTAL DO ITEM: 1.1

TOTAL DO ITEM: 1.2



2.8 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

            1.008,50 KG 20,53 20.704,51

2.9 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

               834,10 KG 17,92 14.947,07

2.10 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

               762,20 KG 13,82 10.533,60

2.11 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

               230,80 KG 13,01 3.002,71

2.12 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

                 54,84 M3 953,55 52.292,68

2.13 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_09/2024

               167,24 M3 1,67 279,29

2.14 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

               221,86 M3 31,63 7.017,43

2.15 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

               388,18 M2 63,48 24.641,67

202.972,05
3.0 ESTRUTURA
3.1 PILARES

3.1.1 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

               283,00 M2 81,17 22.971,11

3.1.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

               680,70 KG 14,13 9.618,29

3.1.3 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

               256,60 KG 11,87 3.045,84

3.1.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

               401,70 KG 18,04 7.246,67

3.1.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

                 18,60 M3 953,55 17.736,03

60.617,94
3.2 VIGAS

3.2.1 92460
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,
6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

               292,00 M2 146,48 42.772,16

TOTAL DO ITEM: 2.0

TOTAL DO ITEM: 3.1



3.2.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

               403,80 KG 16,95 6.844,41

3.2.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

               143,50 KG 15,85 2.274,48

3.2.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

               541,90 KG 14,13 7.657,05

3.2.5 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

               525,50 KG 11,87 6.237,69

3.2.6 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

               360,30 KG 11,50 4.143,45

3.2.7 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

               432,20 KG 18,04 7.796,89

3.2.8 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

                 30,10 M3 953,55 28.701,86

106.427,99
3.3 LAJES

3.3.1 92515
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

                 56,60 M2 96,87 5.482,84

3.3.2 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

               395,60 KG 17,34 6.859,70

3.3.3 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

               213,20 KG 16,26 3.466,63

3.3.4 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

               202,80 KG 15,21 3.084,59

3.3.5 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

                 12,30 KG 13,55 166,67

3.3.6 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

                 32,80 M3 953,55 31.276,44

TOTAL DO ITEM: 3.2



3.3.7 COMP 10
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = LT 12 (8+4). AF_11/2020_PA

                 93,94 M2 270,79 25.438,01

3.3.8 COMP 11
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = LT 16 (12+4). AF_11/2020_PA

               358,88 M2 283,82 101.857,32

3.3.9 COMP 12
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = LT 20 (16+4). AF_11/2020_PA

                 28,18 M2 296,84 8.364,95

185.997,15
3.4 BASE RESERVATÓRIO

3.4.1 97103
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

                   6,25 M2 347,25 2.170,31

2.170,31
355.213,39

4.0 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

               538,20 M2 111,84 60.192,29

4.1.2 COMP 13
COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30x30x5CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

               121,84 M2 440,14 53.626,66

4.1.3 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

               103,50 M 95,46 9.880,11

4.1.4 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

                 69,20 M 64,46 4.460,63

128.159,69
4.2 ALVENARIA PLATIBANDA

4.2.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

               149,60 M2 111,84 16.731,26

16.731,26
4.3 PAREDES EM DRYWALL

4.3.1 96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

                 32,44 M2 139,94 4.539,65

4.3.2 COMP 14

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA
COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

               177,68 M2 163,32 29.018,70

TOTAL DO ITEM: 3.3

TOTAL DO ITEM: 3.4
TOTAL DO ITEM: 3.0

TOTAL DO ITEM: 4.1

TOTAL DO ITEM: 4.2



4.3.3 COMP 15

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL
COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

                 85,67 M2 167,49 14.348,87

4.3.4 COMP 16

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL
COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

                 65,04 M2 182,40 11.863,30

59.770,52
204.661,47

5.0 COBERTURA
5.1 ESTRUTURA

5.1.1 100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS,
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

               391,46 KG 24,14 9.449,84

5.1.2 100383

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

               359,41 M2 58,66 21.082,99

5.1.3 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

               359,41 M2 57,15 20.540,28

51.073,11
5.2 TELHAMENTO

5.2.1 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

               359,41 M2 56,06 20.148,52

5.2.2 COMP 17 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm                  31,60 M2 129,27 4.084,93
24.233,45

5.3 COMPLEMENTOS

5.3.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

                 76,00 M 201,06 15.280,56

5.3.2 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

                 49,85 M 61,83 3.082,23

5.3.3 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

                 24,55 M 107,17 2.631,02

20.993,81

TOTAL DO ITEM: 5.2

TOTAL DO ITEM: 4.0

TOTAL DO ITEM: 5.1

TOTAL DO ITEM: 4.3

TOTAL DO ITEM: 5.3



96.300,37
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

               155,67 M2 73,30 11.410,61

6.2 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

                 73,18 M2 38,83 2.841,58

14.252,19
7.0 ESQUADRIAS 
7.1 PORTAS DE MADEIRA

7.1.1 90843

PORTAS PA80a, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA
ABERTURA DE GIRO, DE 0,82X2,11M, REVESTIDA COM COMPENSADO
DE 35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E ALIZARES DEVERÃO
TER LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO RETO. COM ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO GELO
OU CONFORME PROJETO EXECUTIVO. -  07 UNIDADES

                   7,00 UN 1.391,84 9.742,88

7.1.2 90843

PORTAS PA80a-Guichê, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 1
FOLHA ABERTURA DE GIRO, DE 0,82X2,11M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E
ALIZARES DEVERÃO TER LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO
RETO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO COR BRANCO GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO. -  01 UNIDADE

                   1,00 UN 1.391,84 1.391,84

7.1.3 90843

PORTAS PC80a, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA, COM
ABERTURA DE CORRER, DE 0,95X2,10M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E
ALIZARES DEVERÃO TER LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO
RETO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADA COR BRANCO GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO. - 04 UNIDADES

                   4,00 UN 1.391,84 5.567,36

7.1.4 90844

PORTAS PC80b, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA, COM
ABERTURA DE CORRER, DE 0,95X2,10M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E
ALIZARES DEVERÃO TER LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO
RETO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADA COR BRANCO GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO. - 01 UNIDADE

                   1,00 UN 1.487,63 1.487,63

TOTAL DO ITEM: 5.0

TOTAL DO ITEM: 6.0



7.1.5 90844

PORTAS PA90a EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA, COM
ABERTURA DE CORRER, DE 1,05×2,10M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E
ALIZARES DEVERÃO TER LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO
RETO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADA COR BRANCO GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO. - 09 UNIDADES

                   9,00 UN 1.487,63 13.388,67

7.1.6 90844

PORTAS PA90a-Guichê EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 1
FOLHA, COM ABERTURA DE CORRER, DE 1,05×2,10M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E
ALIZARES DEVERÃO TER LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO
RETO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADA COR BRANCO GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO. - 01 UNIDADE

                   1,00 UN 1.487,63 1.487,63

7.1.7 90844

PORTAS PA90c, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA
ABERTURA DE GIRO, DE 0,92X2,11M, REVESTIDA COM COMPENSADO
DE 35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E ALIZARES DEVERÃO
TER LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO RETO. COM ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR BRANCO GELO
OU CONFORME PROJETO EXECUTIVO. -  03 UNIDADE

                   3,00 UN 1.487,63 4.462,89

7.1.8 90844

PORTAS PC90a, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 1 FOLHA, COM
ABERTURA DE CORRER, DE 1,05X2,10M, REVESTIDA COM
COMPENSADO DE 35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E
ALIZARES DEVERÃO TER LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO
RETO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADA COR BRANCO GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO. - 01 UNIDADE

                   1,00 UN 1.487,63 1.487,63

7.1.9 COMP 18

PORTAS PAD120a, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA COM VIDRO
2 FOLHA, DE 1,22X2,11M, REVESTIDA COM COMPENSADO DE 35MM EM
AMBAS AS FACES. OS MARCOS E ALIZARES DEVERÃO TER LARGURA
DE 7CM COM ACABAMENTO RETO. COM ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADA COR BRANCO GELO OU CONFORME
PROJETO EXECUTIVO - 01 UNIDADE

                   1,00 UN 2.959,49 2.959,49

7.1.10 COMP 68

PORTA PA120a, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 01 FOLHA, DE
1,22x2,11M, REVESTIDA COM COMPENSADO 35MM EM AMBAS AS
FACES. OS MARCOS E ALIZARES DEVERÃO TER LARGURA DE 7CM
COM ACABAMENTO RETO. COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADA COR BRANCO GELO OU CONFORME PROJETO
EXECUTIVO - 01 UNIDADE

                   1,00 UN 2.787,89 2.787,89



7.1.11 COMP 19

PORTAS PAD160, EXECUTADAS EM MADEIRA SEMI-OCA 2 FOLHA, DE
1,62×2,11M, ABERTURA DE GIRO, REVESTIDA COM COMPENSADO DE
35MM EM AMBAS AS FACES. OS MARCOS E ALIZARES DEVERÃO TER
LARGURA DE 7CM COM ACABAMENTO RETO. COM ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADA COR BRANCO GELO OU
CONFORME PROJETO EXECUTIVO - 02 UNIDADES

                   2,00 UN 3.015,16 6.030,32

50.794,23
7.2 PORTAS EM ALUMÍNIO

7.2.1 91338
PORTA PA90b-A, DE GIRO, DE 0,92X2,11M, ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO
LAMBRIL, COR BRANCA - 03 UNIDADES

                   5,82 M2 1.579,04 9.190,01

7.2.2 COMP 20
PORTA PAD120a-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, DE
1,22X2,11M, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM ACABAMENTO EM
PINTURA BRANCA. - 05 UNIDADES

                   5,00 UN 3.752,41 18.762,05

7.2.3 COMP 21
PORTA PAD150b-A DE ALUMÍNIO COM VIDRO, DE 1,52×2,56M, 2
FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
BRANCA. - 02 UNIDADES

                   2,00 UN 5.836,75 11.673,50

7.2.4 COMP 22

PORTA PAD200a-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, DE
2,00×2,10M, TIPO LAMBRIL, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA. BARRA ANTI-PÂNICO. - 01
UNIDADE

                   1,00 UN 7.529,27 7.529,27

7.2.5 91338
PORTA PF1 DE ALUMÍNIO COM TELA DE GIRO, 0,94×1,27M, 2 FOLHAS,
ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA. - 02 UNIDADES

                   2,38 M2 1.579,04 3.758,12

7.2.6 91341
PORTA PAD110a-A, DE FERRO, 02 FOLHAS, DE 1,12x2,11M, TIPO 
VENEZIANA, ABERTURA EM GIRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA
BRANCA, COM FECHADURAS EM CHAVE E CADEADO - 05 UNIDADES

                   5,00 M2 1.188,91 5.944,55

7.2.7 100701
PORTA PAD150a-A, CORTA FOGO, 02 FOLHAS, DE 1,52x2,11M, 
ABERTURA EM GIRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA - 01 
UNIDADE

                   3,20 M2 702,73 2.248,74

7.2.8 91338
PORTÃO DE ABRIR, DUAS FOLAHS, DE 4,10X2,50M, ALUMÍNIO
ANODIZADO TIPO LAMBRIL, COR BRANCA - 01 UNIDADE

                 10,25 M2 1.579,04 16.185,16

75.291,40
7.3 JANELAS DE ALUMÍNIO

7.3.1 94569
JANELA JM80-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE 0,80×0,60M
ABERTURA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA. INCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 03 UNIDADES

                   1,44 M2 891,63 1.283,95

7.3.2 100674
JANELA JC120-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE 1,20×0,60M
ABERTURA TIPO DE CORRER, 2 FOLHAS. - 02 UNIDADES

                   1,44 M2 963,79 1.387,86

7.3.3 100674
JANELA JF150-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE 1,50×0,60M
VISOR FIXO, 01 FOLHA. 01 UNIDADE

                   0,90 M2 963,79 867,41

TOTAL DO ITEM: 7.1

TOTAL DO ITEM: 7.2



7.3.4 94573

JANELA JC220a-A DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, DE 2,20×0,60M, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 02 UNIDADE

                   2,64 M2 535,24 1.413,03

7.3.5 94573

JANELA JC220b-A DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, DE 2,20×0,90M, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 02 UNIDADES

                   3,96 M2 535,24 2.119,55

7.3.6 94569
JANELA JM220-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE 2,20×2,20M
ABERTURA TIPO MAXIM-AR, 1 FOLHA. INCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 05 UNIDADES

                 24,20 M2 891,63 21.577,45

7.3.7 100674
JANELA JC250a-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE 2,50X0,60M, 
ABERTURA TIPO DE CORRER, 4 FOLHAS. 10 UNIDADES

                 15,00 M2 963,79 14.456,85

7.3.8 100674
JANELA JC250b-A DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE 2,50X0,90M
ABERTURA TIPO DE CORRER, 4 FOLHAS. 1 UNIDADE

                   2,25 M2 963,79 2.168,53

45.274,63
171.360,26

8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES
8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

            1.076,40 M2 10,39 11.183,80

8.1.2 104958
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

            1.076,40 M2 29,11 31.334,00

42.517,80
8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO

8.2.1 104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

                 98,00 M2 103,61 10.153,78

10.153,78
52.671,58

9.0 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

9.1 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

                 18,00 M3 243,37 4.380,66

TOTAL DO ITEM: 8.1

TOTAL DO ITEM: 8.2

TOTAL DO ITEM: 7.3
TOTAL DO ITEM: 7.0

TOTAL DO ITEM: 8.0



9.2 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

                 28,80 M3 951,74 27.410,11

9.3 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

               359,60 M2 29,93 10.762,83

9.4 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

               359,60 M2 157,00 56.457,20

9.5 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

                 13,70 M 145,83 1.997,87

9.6 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

               123,50 M 145,83 18.010,01

9.7 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

               303,00 M 17,05 5.166,15

124.184,83
10.0 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

10.1 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

                 11,50 M3 243,37 2.798,76

10.2 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

               230,10 M2 98,88 22.752,29

10.3 100746
FUNDO PREPARADOR EPÓXI PU, INCLUSO KIT COM CATALISADOR E
DILUENTE (UMA DEMÃO)

               230,10 M2 31,80 7.317,18

10.4 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

               230,10 M2 76,03 17.494,50

10.5 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF_07/2024

               394,80 M2 19,53 7.710,44

10.6 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

               315,10 M2 91,25 28.752,88

10.7 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

                 15,00 M 60,65 909,75

87.735,80
11.0 REVESTIMENTO DE TETO
11.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

11.1.1 87885
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

                 21,60 M2 10,66 230,26

11.1.2 90408
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

                 21,60 M2 40,71 879,34

TOTAL DO ITEM: 10.0

TOTAL DO ITEM: 9.0



1.109,60
11.2 FORRO

11.2.1 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

               334,30 M2 100,25 33.513,58

33.513,58
34.623,18

12.0 PINTURA
12.1 PAREDES

12.1.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

            1.791,00 M2 4,65 8.328,15

12.1.2 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

            1.052,30 M2 15,74 16.563,20

12.1.3 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

            1.052,30 M2 11,19 11.775,24

12.1.4 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

               738,70 M2 15,70 11.597,59

48.264,18
12.2 TETO

12.2.1 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

               334,30 M2 27,83 9.303,57

12.2.2 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

               334,30 M2 14,16 4.733,69

14.037,26
12.3 ESQUADRIAS

12.3.1 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

               129,54 M2 40,41 5.234,71

12.3.2 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

               129,54 M2 21,36 2.766,97

8.001,68
70.303,12

13.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
13.1 EQUIPAMENTOS DE APOIO

13.1.1 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   2,00 UN 114,04 228,08

13.1.2 102180
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U, VEDAÇÃO COM SILICONE ACETICO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

                   6,72 M2 476,68 3.203,29

3.431,37
13.2 LOUÇAS

13.2.1 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO,
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   6,00 UN 664,85 3.989,10

TOTAL DO ITEM: 12.2

TOTAL DO ITEM: 12.3

TOTAL DO ITEM: 11.0

TOTAL DO ITEM: 11.1

TOTAL DO ITEM: 11.2

TOTAL DO ITEM: 12.1

TOTAL DO ITEM: 13.1

TOTAL DO ITEM: 12.0



13.2.2 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

                   6,00 UN 57,26 343,56

13.2.3 100848
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

                   1,00 UN 670,38 670,38

13.2.4 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

                   1,00 UN 114,15 114,15

13.2.5 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                 17,00 UN 571,25 9.711,25

13.2.6 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   1,00 UN 1.147,38 1.147,38

15.975,82
13.3 BANCADAS

13.3.1 COMP 34

BANCADA EM MARMORE SILESTONE BPC 80d, COM TAMANHO DE
80x55CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA DE 35X50CM, INCLUSO
MÃO FRANCESA, ENGATE FLÉXIVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO,
SIFÃO TIPO GARRAFA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

                   1,00 UN 1.720,13 1.720,13

13.3.2 COMP 35

BANCADA EM MARMORE SILESTONE BPC 120e, COM TAMANHO DE
120x55CM, COM UMA CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA DE 35X50CM,
INCLUSO MÃO FRANCESA, ENGATE FLÉXIVEL, VÁLVULA EM METAL
CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

                   1,00 UN 2.162,53 2.162,53

13.3.3 COMP 36

BANCADA EM MARMORE SILESTONE BPC 160, COM TAMANHO DE
160x60CM, COM UMA CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA DE 35X50CM E
UMA CUBA EM INOX DE 40X34CM, INCLUSO MÃO FRANCESA, ENGATE
FLÉXIVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA -
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

                   1,00 UN 3.326,28 3.326,28

13.3.4 COMP 37

BANCADA EM MARMORE SILESTONE BPC 180e, COM TAMANHO DE
180x60CM, COM UMA CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA DE 35X50CM E
UMA CUBA EM INOX DE 40X34CM, INCLUSO MÃO FRANCESA, ENGATE
FLÉXIVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA -
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

                   1,00 UN 3.821,77 3.821,77

13.3.5 COMP 38

BANCADA EM MARMORE SILESTONE BPC 180d, COM TAMANHO DE
180x60CM, COM UMA CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA DE 35X50CM E
UMA CUBA EM INOX DE 40X34CM, INCLUSO MÃO FRANCESA, ENGATE
FLÉXIVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA -
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

                   1,00 UN 3.821,77 3.821,77

TOTAL DO ITEM: 13.2



13.3.6 COMP 39

BANCADA EM MARMORE SILESTONE BPC 220e, COM TAMANHO DE
200x55CM, COM UMA CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA DE 35X50CM E
UMA CUBA EM INOX DE 40X34CM, INCLUSO MÃO FRANCESA, ENGATE
FLÉXIVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA -
FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

                   1,00 UN 3.697,90 3.697,90

13.3.7 COMP 40

BANCADA EM MARMORE SILESTONE BIC 260d, COM TAMANHO DE
260x60CM, COM UMA CUBA DE EMBUTIR EM INOX DE 40X34CM,
INCLUSO MÃO FRANCESA, ENGATE FLÉXIVEL, VÁLVULA EM METAL
CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

                   1,00 UN 3.547,31 3.547,31

13.3.8 COMP 41
BANCADA EM MARMORE SILESTONE BI 330de, COM TAMANHO DE
330x75CM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

                   1,00 UN 8.084,81 8.084,81

13.3.9 COMP 42
BANCADA COM EXPURGO HOSPITALAR EM INOX 304, 50x50x30CM,
COM TAMPA, PARA DESCARTE DE RESIDUOS, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                   1,00 UN 2.350,16 2.350,16

32.532,66
13.4 METAIS E ACESSÓRIOS

13.4.1 COMP 23
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ", FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

                   6,00 UN 148,06 888,36

13.4.2 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   8,00 UN 461,70 3.693,60

13.4.3 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   4,00 UN 446,19 1.784,76

13.4.4 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   8,00 UN 334,57 2.676,56

13.4.5 103018
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                   1,00 UN 315,61 315,61

13.4.6 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

                   5,00 UN 195,09 975,45

13.4.7 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

                   1,00 UN 197,92 197,92

13.4.8 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   5,00 UN 218,60 1.093,00

13.4.9 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   9,00 UN 27,56 248,04

11.873,30
63.813,15

14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA

TOTAL DO ITEM: 13.4

TOTAL DO ITEM: 13.3

TOTAL DO ITEM: 13.0



14.1.1 COMP 24

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÃO

               300,00 M 57,63 17.289,00

14.1.2 COMP 25

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

                 60,00 M 39,35 2.361,00

14.1.3 COMP 26

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. 

                 23,00 M 64,51 1.483,73

14.1.4 102616
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO,
3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

                   1,00 UN 2.045,54 2.045,54

14.1.5 102620
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO,
15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

                   1,00 UN 8.919,81 8.919,81

14.1.6 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                 26,00 UN 117,89 3.065,14

14.1.7 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

                   2,00 UN 112,00 224,00

35.388,22
14.2 SANITÁRIA - ESGOTO

14.2.1 COMP 27

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS

                 80,00 M 53,05 4.244,00

14.2.2 COMP 28

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS

                 65,00 M 56,20 3.653,00

14.2.3 COMP 29

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
P/ PRÉDIOS. 

                 29,00 M 56,41 1.635,89

TOTAL DO ITEM: 14.1



14.2.4 COMP 30

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS

               110,00 M 83,95 9.234,50

14.2.5 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

                   4,00 UN 774,73 3.098,92

14.2.6 COMP 31
CAIXA DE INSPEÇÃO SIFONADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO

                   1,00 UN 808,02 808,02

14.2.7 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

                 23,00 UN 26,43 607,89

14.2.8 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

                   1,00 UN 479,83 479,83

23.762,05
14.3 PLUVIAL

14.3.1 COMP 29

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,
P/ PRÉDIOS. 

                   5,00 M 56,41 282,05

14.3.2 COMP 30

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS

                 87,00 M 83,95 7.303,65

14.3.3 COMP 32

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS

                 44,00 M 92,64 4.076,16

14.3.4 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

                 13,00 M 161,53 2.099,89

14.3.5 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

                   2,00 UN 754,23 1.508,46

14.3.6 COMP 33
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, 
INCLUSO GRELHA DE FERRO FUNDIDO, PARA REDE DE DRENAGEM.

                   4,00 UN 1.236,34 4.945,36

20.215,57TOTAL DO ITEM: 14.3

TOTAL DO ITEM: 14.2



14.4 VENTILAÇÃO

14.4.1 COMP 26

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. 

                 91,00 M 64,51 5.870,41

5.870,41
14.5 AR CONDICIONADO

14.5.1 COMP 24

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÃO

               114,00 M 57,63 6.569,82

6.569,82
91.806,07

15.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

15.1 ORSE - 12889
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM
LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - PLACA E5

                   5,00 UN 22,63 113,15

15.2 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

                   8,00 UN 354,83 2.838,64

15.3 ORSE - 12888
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM
LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL" - PLACA E5

                   8,00 UN 20,91 167,28

15.4 ORSE - 12895 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES                    1,00 UN 17,61 17,61

15.5 ORSE - 11853

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20x40CM, EM PVC 2MM, ANTI-
CHAMAS( SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)

                   3,00 UN 58,92 176,76

15.6 ORSE - 13580
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO
NORMATIVA

                   2,00 UN 17,06 34,12

15.7 ORSE - 12884
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38x19CM, EM PVC,
COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERD OU DIREITA) DE SAÍDA
DE EMERGÊNCIA - PLACA S2

                 37,00 UN 29,93 1.107,41

15.8 ORSE - 12312
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ
3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

                   1,00 UN 353,91 353,91

15.9 ORSE - 10785
ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM
TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75x35x25CM

                   4,00 UN 444,65 1.778,60

15.10 ORSE - 11852
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR
13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA
VERTICAL)

                   2,00 UN 44,83 89,66

15.11 ORSE - 12137

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCÊNDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
E ALARME, EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE
(20X15)CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

                   1,00 UN 40,95 40,95

TOTAL DO ITEM: 14.4

TOTAL DO ITEM: 14.5
TOTAL DO ITEM: 14.0



6.718,09
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 INFRAESTRUTURA

16.1.1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

               292,00 UN 25,44 7.428,48

16.1.2 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 86,00 UN 22,23 1.911,78

16.1.3 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                   5,00 UN 24,00 120,00

16.1.4 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                   1,00 UN 33,36 33,36

16.1.5 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

               361,20 M 34,58 12.490,30

16.1.6 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

               255,90 M 37,67 9.639,75

16.1.7 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                 10,40 M 75,46 784,78

16.1.8 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

                 83,60 M 13,80 1.153,68

16.1.9 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

            1.935,30 M 4,10 7.934,73

16.1.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

            3.658,80 M 5,93 21.696,68

16.1.11 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

               677,00 M 9,16 6.201,32

16.1.12 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

                 69,90 M 12,79 894,02

16.1.13 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

                   2,00 UN 223,13 446,26

16.1.14 COMP 43
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   3,00 UN 191,98 575,94

TOTAL DO ITEM: 15.0



16.1.15 COMP 44
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   1,00 UN 319,79 319,79

16.1.16 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                   8,00 UN 50,26 402,08

16.1.17 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                   1,00 UN 80,78 80,78

16.1.18 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                   2,00 UN 71,72 143,44

16.1.19 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 23,00 UN 41,27 949,21

16.1.20 COMP 45
PLACA CEGA 4X2" INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                 44,00 UN 8,87 390,28

16.1.21 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 34,00 UN 51,65 1.756,10

16.1.22 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                   1,00 UN 79,29 79,29

16.1.23 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 10,00 UN 70,23 702,30

16.1.24 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 96,00 UN 51,65 4.958,40

16.1.25 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 94,00 UN 83,56 7.854,64

16.1.26 92013
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                   2,00 UN 115,38 230,76

16.1.27 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                   1,00 UN 520,58 520,58

16.1.28 COMP 46
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63
A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   2,00 UN 139,90 279,80

16.1.29 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                   4,00 UN 110,08 440,32

16.1.30 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                   2,00 UN 77,62 155,24

16.1.31 COMP 47
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   1,00 UN 274,09 274,09

16.1.32 COMP 48
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   2,00 UN 246,18 492,36

16.1.33 COMP 49
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                 14,00 UN 137,67 1.927,38



16.1.34 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                   8,00 UN 14,36 114,88

16.1.35 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                 48,00 UN 15,28 733,44

16.1.36 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                 34,00 UN 17,04 579,36

16.1.37 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

                   2,00 UN 19,17 38,34

16.1.38 COMP 50
INFRAESTRUTURA COMPLETA COM ELETROCALHA METÁLICA
PERFURADA 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E
DERIVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                 29,40 M 68,28 2.007,43

16.1.39 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

               113,60 M 29,45 3.345,52

16.1.40 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

            1.099,60 M 23,41 25.741,64

16.1.41 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                 42,90 M 23,69 1.016,30

16.1.42 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

               133,20 M 24,88 3.314,02

16.1.43 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                 41,40 M 34,72 1.437,41

16.1.44 COMP 51

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ
3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

                 29,00 UN 286,27 8.301,83

16.1.45 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
QD1

                   1,00 UN 653,08 653,08

16.1.46 COMP 52
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 54 POLOS DIN -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QD2

                   1,00 UN 1.409,49 1.409,49

16.1.47 COMP 53
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 POLOS DIN -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QD3

                   1,00 UN 1.206,08 1.206,08

16.1.48 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
QDAr011

                   1,00 UN 684,71 684,71



16.1.49 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 -
QM1

                   1,00 UN 789,10 789,10

16.1.50 COMP 54
ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CELESC 125A COMPLETO, COM
PROJETO E EXECUÇÃO APROVADOS PELA CONCESSIONÁRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                   1,00 UN 8.617,76 8.617,76

153.258,31
16.2 ILUMINAÇÃO

16.2.1 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

                 26,00 UN 148,47 3.860,22

16.2.2 COMP 55

LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED QUADRADA, DIMENSÃO DE 60 X 60CM
OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU
SIMILAR. MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE
40W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                 26,00 UN 433,69 11.275,94

16.2.3 COMP 56

LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED QUADRADA, DIMENSÃO DE 20 X 20CM
OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU
SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA GESSO. MONTADA
COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 18W BRANCO
NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                 12,00 UN 56,39 676,68

16.2.4 COMP 57

LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED QUADRADA, DIMENSÃO DE 40 X 40CM
OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU
SIMILAR. MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE
36W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K E DRIVER
BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                 51,00 UN 233,79 11.923,29

16.2.5 COMP 58

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA TARTARUGA. CORPO
FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. MONTADA COM LED INTEGRADO
DE ALTA PERFORMANCE 24W NEUTRA 4000K E DRIVER BIVOLT -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                 19,00 UN 118,11 2.244,09

16.2.6 COMP 59

LUMINÁRIA DE PISO. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.
MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 7W
NEUTRA 4000K E DRIVER BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                   6,00 UN 43,86 263,16

30.243,38
183.501,69

17.0 SPDA
TOTAL DO ITEM: 16.0

TOTAL DO ITEM: 16.1

TOTAL DO ITEM: 16.2



17.1 COMP 60
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                   1,00 UN 480,96 480,96

17.2 COMP 61
TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA
QUADRADA E ARTICULADA, P/CX.ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

                   9,00 UN 232,79 2.095,11

17.3 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

                   9,00 UN 65,55 589,95

17.4 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                   9,00 UN 151,24 1.361,16

17.5 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                   1,00 UN 167,39 167,39

17.6 96988
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                   2,00 UN 200,03 400,06

17.7 104746
MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

                 24,00 UN 34,66 831,84

17.8 96987
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

                   1,00 UN 160,48 160,48

17.9 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

                   1,00 UN 40,11 40,11

17.10 COMP 62
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

                 68,00 M 54,88 3.731,84

17.11 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

               120,00 M 77,85 9.342,00

17.12 COMP 63
CORDOALHA DE ALUMÍNIO NU 70MM² - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

               219,00 M 15,02 3.289,38

17.13 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 30,00 M 24,21 726,30

17.14 104403
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022

                   9,00 UN 44,27 398,43

17.15 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

                   5,00 UN 34,52 172,60

23.787,61
18.0 CLIMATIZAÇÃO
18.1 INFRAESTRUTURA

18.1.1 97331

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

                 98,00 M 33,51 3.283,98

TOTAL DO ITEM: 17.0



18.1.2 103290
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

                 22,00 M 60,43 1.329,46

18.1.3 103291
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

                 84,00 M 75,64 6.353,76

18.1.4 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

                   8,00 M 84,84 678,72

18.1.5 ORSE - 11412
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4x2,5MM, 450/750 V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               128,00 M 18,35 2.348,80

18.1.6 SBC - 200065 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO                  16,00 UND 621,81 9.948,96

18.1.7
EMOP - 

15.005.0280-0

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA
DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT
NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, GRELHAS, DIFUSORES
EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

               636,00 KG 81,59 51.891,24

18.1.8 SBC - 070665 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6""                  24,00 M 55,06 1.321,44

18.1.9 SBC - 070660 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4""                  28,00 M 38,35 1.073,80

18.1.10 ORSE - 12498 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA ø 3/8" x 3000MM                  25,33 UND 103,61 2.624,44

18.1.11 ORSE - 721
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL
1.55 VALEMAM OU SIMILAR)

                 52,00 UND 2,83 147,16

18.1.12 90460
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM,
EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR
METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

                 18,00 M 34,85 627,30

81.629,06
18.2 EQUIPAMENTOS

18.2.1 SBC - 070901 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3                    1,00 UND 8.556,52 8.556,52
18.2.2 SBC - 070904 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5                    1,00 UND 8.099,41 8.099,41
18.2.3 SBC - 070216 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P                    3,00 UND 5.162,67 15.488,01
18.2.4 SBC - 070205 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A                    1,00 UND 302,06 302,06

32.446,00
114.075,06

19.0 DADOS E VOZ

19.1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 28,00 UN 25,44 712,32

19.2 COMP 44
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   4,00 UN 319,79 1.279,16

TOTAL DO ITEM: 18.1

TOTAL DO ITEM: 18.2
TOTAL DO ITEM: 18.0



19.3 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                  18,00 UN 62,30 1.121,40

19.4 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

                 82,00 M 29,45 2.414,90

19.5 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

                 55,70 M 23,41 1.303,94

19.6 91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

                 44,80 M 24,88 1.114,62

19.7 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

                 16,00 M 34,72 555,52

19.8 COMP 64
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                 17,00 UN 49,92 848,64

9.350,50
20.0 GASES MEDICINAIS

20.1 103835
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

               100,00 M 79,42 7.942,00

20.2 103865
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                 10,00 UN 30,10 301,00

20.3 103838
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                 50,00 UN 22,27 1.113,50

20.4 103847
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

                 10,00 UN 14,55 145,50

20.5 COMP 65 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O                    8,00 UN 163,75 1.310,00

20.6 ORSE - 8733
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2x2 PARA OXIGÊNIO, AR
COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA
DE ALTA PRESSÃO

                   1,00 UND 1.655,37 1.655,37

20.7 ORSE - 8732
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1x1 PARA OXIGÊNIO, AR
COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA
DE ALTA PRESSÃO

                   1,00 UND 1.096,00 1.096,00

20.8 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

                   6,00 M 84,84 509,04

20.9 ORSE - 8732 CORRENTE GALVANIZADA                    4,00 M 31,30 125,20

TOTAL DO ITEM: 19.0



20.10 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                   8,00 UN 48,82 390,56

20.11 91179

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU
PAREDE. AF_09/2023

                 40,00 M 18,50 740,00

15.328,17
21.0 URBANIZAÇÃO
21.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

21.1.1 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

                 14,59 M2 164,78 2.404,14

2.404,14
21.2 SINALIZAÇÃO

21.2.1 ORSE - 12045 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40x40CM - INSTALADO                    6,00 UND 274,04 1.644,24
21.2.2 COMP 66 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 80x80CM - INSTALADO                    6,00 UN 542,69 3.256,14

21.2.3 COMP 67 LOGO "SUS" EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 80x80CM - INSTALADO                    2,00 UN 542,69 1.085,38

5.985,76
8.389,90

22.0 MUROS EXTERNOS
22.1 ESTRUTURA

22.1.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

                 17,60 M3 128,18 2.255,97

22.1.2 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

                   2,32 M3 243,37 564,62

22.1.3 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

               289,30 KG 21,54 6.231,52

22.1.4 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

               728,10 KG 17,68 12.872,81

22.1.5 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

               308,30 KG 15,41 4.750,90

22.1.6 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                 19,98 M3 861,23 17.207,38

TOTAL DO ITEM: 21.1

TOTAL DO ITEM: 21.0
TOTAL DO ITEM: 21.2

TOTAL DO ITEM: 20.0



22.1.7 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

               187,41 M2 66,43 12.449,65

22.1.8 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

                   5,92 M3 31,63 187,25

22.1.9 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

                 99,30 M2 63,48 6.303,56

62.823,66
22.2 ALVENARIA / PINTURA

22.2.1 103331
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

               283,90 M2 119,30 33.869,27

22.2.2 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

               567,80 M2 5,79 3.287,56

22.2.3 104958
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

               567,80 M2 29,11 16.528,66

22.2.4 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

               567,80 M2 5,16 2.929,85

22.2.5 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

               567,80 M2 15,70 8.914,46

22.2.6 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

               567,80 M2 14,95 8.488,61

74.018,41
136.842,07

23.0 ESTACIONAMENTO
23.1 PAVIMENTAÇÃO

23.1 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

                 17,90 M3 243,37 4.356,32

23.2 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

               357,75 M2 98,88 35.374,32

23.3 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020

               357,75 M2 31,80 11.376,45

23.4 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

               357,75 M2 76,03 27.199,73

TOTAL DO ITEM: 22.0

TOTAL DO ITEM: 22.1

TOTAL DO ITEM: 22.1.1



23.5 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA,
EM PLACAS. AF_07/2024

                 72,50 M2 19,53 1.415,93

23.6 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

               348,70 M2 91,25 31.818,88

23.7 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

                 26,30 M2 164,78 4.333,71

23.8 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

                 90,00 M 60,65 5.458,50

23.9 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

                   8,80 M2 35,99 316,71

23.10 COMP 69
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE "ESTACIONAMENTO 
PARA VEICULOS AUTORIZADOS", INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA
FIXAÇÃO DA PLACA

                   2,00 UN 571,39 1.142,78

122.793,33
23.2 CHAFARIZ

23.1 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

                   0,25 M3 243,37 60,84

23.1 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

                   4,60 M2 4,31 19,83

23.1 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

                   6,90 M2 83,97 579,39

23.1 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

                 35,19 KG 17,68 622,16

23.1 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

                   1,33 M3 861,23 1.145,44

23.1 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

                   8,05 M2 73,30 590,07

23.1 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

                 11,50 M2 75,37 866,76

TOTAL DO ITEM: 23.1



23.1 88788
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

                 12,54 M2 354,27 4.442,55

23.1 COT04

CONJUNTO DE MOTOBOMBA, FILTRO, TUBULAÇÃO E QUATRO BICOS
PARA MONTAGEM DO CHAFARIZ, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA
MONTAGEM DO SISTEMA HIDRAULICO E MONTAGEM DA CASA DE
MAQUINAS CONFORME PROJETO E MEMORIAL

                   1,00 UN 15.736,80 15.736,80

24.063,84
146.857,17

24.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24.1 ORSE - 2451 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS                529,91 M2 14,50 7.683,70

7.683,70

2.405.898,23

SÃO BERNARDINO - SC, 14 DE FEVEREIRO DE 2025.

TOTAL DO ITEM: 24.0

TOTAL DO ITEM: 23.2
TOTAL DO ITEM: 23.0

         Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                                Engº Civil Jean C. Tortelli                                                                Dalvir Luiz Ludwig

TOTAL DA OBRA

O Presente Orçamento Importa em R$ 2.405.898,23 (Dois Milhões e Quatrocentos e Cinco Mil e Oitocentos e e Noventa e Oito Reais e Vinte e Três Centavos). Aos 
Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

            ________________________                                               ________________________                                                     ________________________        
              RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                        RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                              PREFEITO MUNICIPAL        
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