
 

1 
 

MEMORIAL DE ALTERAÇÃO DE PROJETO PADRÃO 

 

DADOS DA OBRA 

Obra: Unidade Básica de Saúde São Bernardino – Porte I  

Local: Rua Santa Perpetua, Centro 

Município: São Bernardino - SC 

Área: 529,91m² 

 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Bernardino 

CNPJ: 01.612.812/0001-50 

Endereço: R. Verônica Scheid, 1008 - Centro 

CEP 89.982-000 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Responsável Técnico: Engenheiro Jean C. Tortelli 

AMNOROESTE CREA SC: 182379-4 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro 

AMNOROESTE CREA SC: 156004-7 

 

1.0    OBJETIVO 

A finalidade do presente documento é descrever as alterações que foram realizadas do 

projeto básico disponibilizado pelo PAC Saúde do governo federal, para execução da obra da 

Unidade Básica de Saúde – Tipo I, no município de São Bernardino - SC. A obra deverá 

ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e projetos aprovados. Toda 

e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização 

da fiscalização da Contratante.  

Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas. A 

fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a execução dos 

serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos não se 

apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. Nos 

projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por 

cotas, prevalecerão sempre as últimas.  
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A Contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para conclusão 

da obra, observar as normas de segurança do trabalho para seus colaboradores, fornecendo 

os equipamentos necessários para que tais sejam seguidas corretamente. A Contratada 

deverá principalmente se ater aos cuidados para trabalhos em altura, fornecendo os 

equipamentos necessários para seus colaboradores. 

A Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não 

serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.  

 

2.0    PAVIMENTAÇÃO 

2.1   Contrapiso 

Será executado primeiro um lastro de brita com espessura de 5 cm. Em seguida será 

executado o contrapiso na espessura de 8cm com traço 1:3:5 (cimento, areia e brita), já 

deixando declividade necessária ao piso acabado e de forma a garantir superfícies contínuas, 

planas e niveladas. O contrapiso só será lançado depois terem sido colocadas às 

canalizações que devem passar por baixo do mesmo. A argamassa deverá ser aplicada, 

estendendo-se com auxílio de régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme. Após 

a execução do piso deverá ser impedida a passagem durante o mínimo e dois dias, e a cura 

deverá ser feita conservando a superfície úmida durante sete dias. 

2.2   Regularização de Piso 

Após a conclusão do contrapiso, deverá estar à superfície de base perfeitamente limpa 

e abundantemente lavada para a execução do cimentado, o qual será constituído de uma 

camada de argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Os cimentados terão espessura de cerca 

de 20mm, a qual não poderá ser em nenhum ponto, inferior a 10mm.  

2.3   Piso Cerâmico e Rodapé 

Todas as peças receberão revestimento cerâmico em placas porcelanato 60x60cm de 

boa qualidade com cores a serem definidas pela agente fiscalizador. A colocação dos 

revestimentos dos pisos somente se dará quando concluídas todas as canalizações 

embutidas, bem como após a conclusão dos revestimentos das paredes e tetos. Os pisos 

laváveis devem ter declividade mínima de 1% em direção aos ralos, ou portas externas. A 

cerâmica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma só origem e partida, a fim 

de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho. Serão assentadas, utilizando-se de 

cimento-cola industrializada aplicada com desempenadeira dentada, seguindo-se as 

recomendações do fabricante, e no que se refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte 

também industrializado, seguindo-se das recomendações do fabricante, sendo aplicados 
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após o assentamento do azulejo e decorridos 48h, executando posteriormente a limpeza do 

azulejo. As fiadas deverão ficar em nível, o que se conseguirá com emprego de espaçadores. 

Não será permitida a colocação com juntas desencontradas. O rodapé deve ser colocado em 

todas as com altura de 7cm. 

2.6   Pavimentação em Paver 

Deverá ser realizada a pavimentação em Paver 6cm, nos locais indicados em projeto, 

inclusive rampas de acessibilidade nos cruzamentos das faixas de pedestres, conforme 

indicado em projeto. 

Pavimentação com Paver é o que define a pavimentação de blocos pré-fabricados sobre 

colchão de pó de pedra, travados através de contenção lateral e por atrito entre as peças. A 

superfície da sub-base que receberá a pavimentação em blocos intertravados de concreto 

deverá estar bem compactada e nivelada, fazer as contenções laterais e a drenagem 

superficial. O terreno deverá ser nivelado para início da obra. 

 

3.0    BANCADAS 

As bancadas deverão ser executadas em Quartzo sintético (silestone ou similar), 

dimensões conforme especificadas em projeto e memoriais disponibilizados. 

 

4.0    INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para finalidade em vista e 

que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. Toda canalização seguirá p/ 

a fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro. 

 

5.0    CHAFARIZ 

Será empregado um Chafariz no estacionamento da UBS, todo revestido com cerâmica 

5x5 na cor azul, a definir pelo engenheiro fiscal, composto por um motor de 1cv, filtro de areia 

e toda a tubulação e dispositivos para a boa execução do mesmo. 

 

6.0    LIMPEZA 

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.  Todas 

as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. 

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados 

convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais. A obra 
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só será liberada após cuidadosa fiscalização e constatação das perfeitas condições de 

funcionamento e segurança de todas as instalações. 

 

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A conclusão da obra se dará após a total limpeza da obra e aceitação pela fiscalização.  

 

 

 

São Bernardino - SC, 14 de fevereiro de 2025. 

 

 

________________________________       ____________________________ 
         RESPONSÁVEL TÉCNICO                                RESPONSÁVEL TÉCNICO 
           Eng. Civil Jean C. Tortelli                Eng. Civil Amarildo M. Ribeiro 
                   CREA 182.379-4                          CREA 156.004-7 
               
 
 
 
________________________________       ____________________________ 
             RESPONSÁVEL TÉCNICO                                PREFEITO MUNICIPAL 
     Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto                Dalvir Luiz Ludwig 
                  CREA 127695-8           
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